



Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro "BAR1 - Piano
di sviluppo e coesione della Città di Potenza" I
Atto integrativo Delibera CIPE 88/2012

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI ALL'APERTO "CAMPO VIVIANI"

☐

Progetto preliminare

☒

Progetto definitivo

☐

Progetto esecutivo

Elaborato

N.

2

Titolo

Quadro economico

Scala

Data

Agosto 2015

Revisione

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe D'ONOFRIO

Supporto al RUP

Ing. Donatella ZOTTA

Progettisti:

Ing. Fabrizio CERVERIZZO



Voci	Importi €
A □ LAVORI	€ 498.263,40
1) Lavori a misura	€ 0,00
2) Lavori a corpo	€ 467.631,65
3) Lavori in economia	€ 0,00
4) Progettazione esecutiva	€ 22.013,11
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)	€ 489.644,76
di cui per Incidenza manodopera (non soggetta a ribasso d'asta)	€ 79.970,65
5) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.618,64
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4+5)	€ 498.263,40
□ □ SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 115.813,40
PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 19.355,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.000,00
8) Per oneri relativi a parere preventivo, collaudo sottofondo, omologazione campo, assistenza omologazione campo	€ 13.340,00
9) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice	€ 0,00
10) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 0,00
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 12.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 6.975,69
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 21.975,69
11) I.V.A. sui lavori al 10%	€ 47.625,03
12) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante e progettazione esecutiva al 22%	€ 11.517,68
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 115.813,40
C □ □ oneri □ oniture □ unzionali alla realizzazione dell'opera	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO A □ □ □ C □	€ 614.076,80
D □ RI □ ASSO D'ASTA	
% Ribasso sui lavori	