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Premessa 

Nel Maggio 2015, nel contesto programmatico delineato all’interno dei documenti “Potenza 2020” 

e “Piano Integrato di Sviluppo Urbano sostenibile della città di Potenza”, è stato redatto dall’Ufficio 

Tecnico del Comune di Potenza, un progetto preliminare di “Riqualificazione, ristrutturazione e 

messa in funzione di impianti Sportivi Polifunzionali all’aperto esistenti”. Tra i vari impianti 

sportivi considerati, si è previsto di realizzare un intervento di recupero e miglioramento di diverse 

strutture sportive all’aperto dislocate in diversi quartieri della città, ossia i campi Bucaletto, 

Malvaccaro, Via Campania, Poggio Tre Galli, Sant’Anna, Lavangone, Via Ionio, Via Salerno. 

Il progetto preliminare prevedeva degli  interventi  finalizzati  ,  oltre  che  al  recupero  di  alcuni 
complessi, al miglioramento  funzionale delle strutture, al  fine di un migliore e più razionale 
utilizzo delle stesse, cui potranno beneficiare gli utenti e consentire anche manifestazioni di 
ordine socio‐culturale che vengono svolti nei quartieri. 

Dopo confronti e vari sopralluoghi si è deciso di confermare quanto previsto in fare preliminare e di 

includere nel progetto anche la sistemazione di un ulteriore impianto, ossia il Campo “Gigi 

Chiriaco” che è situato all’interno del parco “Elisa Claps” nel rione Macchia Romana. 

Obbiettivi dell’amministrazione 

Gli interventi sono stati individuati dopo l’analisi dello stato di fatto degli immobili e delle attività 

attuali e future che si intendono allocare. 

L’ obbiettivo principale è stato quello di migliorare l’integrazione delle varie strutture con i 

quartieri in cui sono inserito, nonché di contribuire allo sviluppo della cultura sportiva e di sostenere 

il movimento sportivo cittadino nelle sue attività di coinvolgimento di una sempre maggiore fascia 

di utenti. L’intervento si inserisce nel contesto programmatico delineato all’interno dei documenti 

“Potenza 2020” e “Piano Integrato di Sviluppo Urbano sostenibile della città di Potenza”, che hanno 

come obiettivo strategico quello della sempre maggiore definizione e potenziamento del ruolo della 

città come polo attrattore e principale erogatore di servizi per tutta l’area dei 9 comuni 

dell’interland, declinato su tre elementi cardine: rafforzare lo spirito associativo tra le istituzioni; 

riconoscere vocazioni e competenze da mettere a valore; avvicinare l’area del potentino alla rete 

degli altri sistemi urbani. 

Situazione dello stato dei luoghi, documentazione fotografica, interventi di progetto e 
descrizione tecnica dei lavori 

Gli interventi pertanto riguardano le nove strutture sportive sottoelencate: 
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1) CAMPO BUCALETTO. 

Situazione dello stato dei luoghi 
Il  campo  di  “Bucaletto”  è  ubicato  nel  quartiere  sorto  all'indomani  degli  eventi  sismici  del 
23/11/1980  in  un  area  destinata  ai  fabbricati  per  le  famiglie  terremotate,  la  struttura  è 
collocata nei pressi dell'uscita Bucaletto‐ direzione Metaponto della SS 407/Basentana, che è 
notoriamente la più importante arteria di collegamento del capoluogo con gli altri centri della 
Regione,  nonchè  con  la  viabilità  Autostradale  extraregionale,  ubicazione  che  risulta  quindi 
ottimale dal punto di vista della fruibilità. 
La  struttura,  è utilizzata per varie attività  sportive e  funge  anche da centro di aggregazione 
per altre attività del quartiere e manifestazioni sportive legate all'integrazione socio‐culturale 
e di spettacolo che interessano la comunità.  
L’area che ospita la struttura è recintata ed è dotata di un accesso costituito da un cancello. 
La struttura, opportunamente recintata con rete metallica, è dotata anche di un  impianto di 
illuminazione che consente lo svolgimento di attività in notturna con luce artificiale, impianto 
composto  da  4  torri‐faro  dislocate  ai  margini  del  campo  .  Il  terreno  risulta  in  asfalto 
bituminoso. 
Il campo ha una superficie complessiva di circa 1.000 mq, riferita alla effettiva zona di attività. 
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Documentazione fotografica 
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Intervento di progetto 

Rifacimento conglomerato bituminoso, tracciatura campo e ripresa di intonaco su gradinata e 
muri perimetrali, pitturazione ringhiere. 

Descrizione tecnica dei lavori 

I  lavori  da  eseguire  prevedono  la  rasatura  e  l’autolivellamento  del  campo,  un  trattamento 
preliminare  del  basamento  in  conglomerato  bituminoso,  la  realizzazione  di  una 
pavimentazione con conglomerato bituminoso, la tracciatura con vernice speciale per campi, 
il montaggio di una rete para pallone. Poi si è prevista una ripresa di intonaco sulla gradinata 
e  sui muri  perimetrali  oltre  ad  una  pitturazione  della  ringhiera,  la  revisione  del  cancello  e 
degli organi illuminanti. Infine la fornitura di un proiettore ad alto rendimento energetico da 
400 W. 
 
2) CAMPO MALVACCARO 

Situazione dello stato dei luoghi 
Il campo di “Malvaccaro” è ubicato nel nuovo quartiere sorto nella periferia Nord‐Ovest della 
città ove sono ubicati i 354 alloggi costruiti per le famiglie terremotate, la struttura è collocata 
nell'area  centrale  del  quartiere,  a  ridosso  della  nuova  chiesa    del  “Beato  Bonaventura”, 
ubicazione che risulta quindi ottimale dal punto di vista della sua fruibilità. 
La  struttura,  è utilizzata per varie attività  sportive e  funge  anche da centro di aggregazione 
per altre attività del quartiere e manifestazioni culturali che interessano la comunità.  



5 
 

L’area che ospita la struttura è recintata ed è dotata di un accesso costituito da un cancello. 
La struttura, opportunamente recintata con rete metallica, è dotata anche di un  impianto di 
illuminazione che consente lo svolgimento di attività in notturna con luce artificiale, impianto 
composto da 1 palo posto al centro del campo. Il terreno risulta in asfalto bituminoso. 
Il campo ha una superficie complessiva di circa 1.150 mq, riferita alla effettiva zona di attività. 
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Documentazione fotografica 
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Intervento di progetto 

Rifacimento conglomerato bituminoso e rete di recinzione, tracciatura campo. 

Descrizione tecnica dei lavori 

I  lavori  da  eseguire  prevedono  la  rasatura  e  l’autolivellamento  del  campo,  un  trattamento 
preliminare  del  basamento  in  conglomerato  bituminoso  e  la  realizzazione  di  una 
pavimentazione  con  nuovo  conglomerato  bituminoso;  poi  si  è  prevista  la  tracciatura  con 
vernice speciale per campi, la sostituzione della sola rete di recinzione con la posa in opera di 
un palo altezza di ml 5 per il posizionamento di una rete parapallone da montare. 

 

3) CAMPO VIA CAMPANIA. 

Situazione dello stato dei luoghi 
Il  campo  di  “Via  Campania”è  ubicato  nel  quartiere  SANTA  MARIA  in  area  a  destinazione 
residenziale. La  struttura, di nuova costruzione,  è  stata  costruita  su un'area  sovrastante dei 
parcheggi  interrati  edificati  ai  sensi  della  Legge  Tognoli,  ed  è  utilizzata  per  attività  di 
pallacanestro. Alcuni atti vandalici che hanno riguardato il “piegamento a terra dei canestri”, e 
prodotto danni alla recinzione, hanno determinato l’attuale inutilizzo del campo. 
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Documentazione fotografica 
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Intervento di progetto 

Revisioni rete di recinzione, sostituzione intero impianto per il basket. 

Descrizione tecnica dei lavori 

I  lavori  da  eseguire  prevedono  un  prolungamento  del  palo  zincato  presente  per  il 
posizionamento  rete  parapallone,  una  revisione  della  rete  di  recinzione  e  tirandare  la  rete 
parapallone esistente. Poi la realizzazione di piastra e l’inghisaggio per il posizionamento dei 
canestri,  infine  la  fornitura di un impianto basket monotubolare zincato a caldo per esterno 
avente struttura in acciaio mm 150x150, compreso di bossole, sbalzo cm160 e di tabellone in 
resina mm 10 con canestri fissi e retine.  
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4) CAMPO POGGIO TRE GALLI 

Situazione dello stato dei luoghi 
Il campo di “POGGIO TRE GALLI” è ubicato nel popoloso quartiere “Poggio Tre Galli” nell'area 
nord‐ovest della città, nelle immediate vicinanze del Parco dell'Europa Unita. Tale struttura si 
colloca  a  ridosso  degli  alloggi  delle  cooperative  sorte  negli  anni  '70,  il  tutto  in  ampi  spazi 
anche destinati a verde pubblico. 

La struttura, immersa in un parco pubblico, è costituita da 2 campi di tennis, 2 campi da bocce 
e spogliatoio, attualmente viene utilizzata per varie attività sportive e funge anche da centro 
di  aggregazione  per  altre  attività  del  quartiere  e  manifestazioni  sportive  legate  
all'integrazione socio‐culturale che interessano la comunità.  
La struttura dei campi da tennis è opportunamente recintata con muretto e rete metallica e 
cancello  di  ingresso,  ed  è  dotata  anche  di  un  impianto  di  illuminazione  che  consente  lo 
svolgimento  di  attività  in  notturna  con  luce  artificiale.  I  campi  da  tennis    presentano    una 
superficie complessiva di circa 700 mq ciascuno e sono in battuto di cemento.  
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Documentazione fotografica 

 

 

 



14 
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Intervento di progetto 

Rifacimento della pavimentazione speciale sintetica e rete di recinzione, sostituzione cancelli, 
tracciatura campi per i due campi da tennis. 

Descrizione tecnica dei lavori 

I  lavori da eseguire prevedono  la  rimozione di  tutta  la  recinzione esistente  in metallo e dei 
cancelli, il ripristino dei muretti e delle basole, la Posa in opera di 3 cancelli nuovi di ingresso 
ai  campi  e  di  una  nuova  recinzione.  Per  entrambi  i  campi  è  prevista  la  rasatura  e 
l’autolivellamento della superficie e la realizzazione di una pavimentazione speciale sintetica 
impermeabile con resine poliuretaniche per due passate e  il  tracciamento finale con vernice 
speciale. In fine la sistemazione della grate relative al deflusso dell’acqua piovana.  

5) Campo “Parrocchia S.Anna”/Muro prospiciente e gradinata Comunale. 

Situazione dello stato dei luoghi 
Il  campetto  della  parrocchia  di  Sant’Anna  è  situato  a  fianco  dell’omonima  chiesa,  nel  cuore 
della  città,  da  poco  inaugurato,  gli  interventi  riguarderanno  il  muro  di  Via  Vespucci, 
prospiciente il campetto e la prospicente gradinata che da detta strada porta alla sottostante 
Piazza Don Colucci e Viale Dante. 
Detti  lavori saranno funzionalmente necessari per  il miglior utilizzo del campetto, che viene 
impiegato per attività sportive, manifestazioni culturali e di spettacolo legate  all'integrazione 
sociale ed all’aggregazione giovanile della comunità di Rione Libertà.  
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Documentazione fotografica 
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Intervento di progetto 

Lavori di rifacimento e risanamento del muro e della scalinata prospicienti il campo. 

Descrizione tecnica dei lavori 

I  lavori  da  eseguire  prevedono,  grazie  al  nolo  di  un  trabattello metallico,  la  rimozione  e  il 
rifacimento  dell’intonaco  sulla  parete  prospiciente  il  campetto  di  calcio  a  5,  la  pitturazione 
della stessa parete e il risanamanto corticale della struttura in c.a. della scalinata sovrastante. 
Infine  la  pitturazione dell’intradosso della  scalinata  e  la  posa di  una  scossalina  sulla  rampa 
della scalinata. 

 
6) Campo Lavangone ­ Spogliatoi. 

Situazione dello stato dei luoghi 
Il  campo  di  “C.da  Lavangone”  è  ubicato  nella  periferia  nord  della  città  lungo  l'asse  della 
superstrada  Potenza‐Melfi,  contestualizzato    nella  estrema  periferia  nord  della  città,    la 
struttura  è  collocata  nell'area  centrale  della  contrada,  non  lontano  dal  Palasport‐Basento  e 
dalla vicina Stazione di Avigliano Scalo. 
Il campo è in terra battuta, viene utilizzato dalle squadre di  calcio delle categorie delle serie 
dilettanti,    ad  esso  è  annessa  una  struttura  in  c.a.  destinata  a  spogliatoio,  cui  necessitano  
interventi di miglioramento ed adeguamento funzionale, inerenti la zona dei bagni e dei due  
spogliatoi principali.  
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Il  complesso  risulta  recintato  con  rete  metallica  e  cancello  in  ferro  per  accesso  all'area,  è 
dotato di un impianto di illuminazione che consente lo svolgimento di attività in notturna con 
luce artificiale. 
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Documentazione fotografica 
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Intervento di progetto 

Lavori di ristrutturazione interna ed esterna agli spogliatoi. 

Descrizione tecnica dei lavori 

Nell’edificio che ospita e due spogliatoi maschili si è prevista la rimozione del pavimento e del 

massetto nei bagni, lo smontaggio dei sanitari, la rimozione del vespaio per un altezza pari a 

h=45cm, lo smontaggio dell’impianto esistente e la demolizione della tramezzatura. All’interno si 

ricostruirà il vespaio, il massetto di sottofondo, nuovi tramezzi interni di spessore =12cm; si 

monterà un pavimento in gres antiscivolo, un nuovo impianto idrico sanitario, la schermatura per il 

pezzo igienico e la sostituzione di tutti i pezzi sanitari, ossia vaso igienico – lavabo- piatti doccia. 

Inoltre si prevede la sostituzione delle porte interne, la pitturazione delle pareti e del soffitto della 

zona bagni e spogliatoi, la revisione e la realizzazione di nuovo impianto elettrico nella zona bagni.  

Al’’esterno invece si effettuerà la revisione del tetto, la posa di  scossaline in alluminio 8/10" di 

pluviali in alluminio 8/10" e una pitturazione generale. 

 
7) Campo di Via Salerno. 

Situazione dello stato dei luoghi 
Il campo di “Via Salerno”è ubicato nel popoloso quartiere di rione Risorgimento, attualmente 
la struttura, che in passato è stata utilizzata per il tennis e per la pallacanestro, versa in uno 
stato di  totale  abbandono e degrado.  L'impianto è  recintato  con  reti metalliche ed apposito 
cancello, in esso sono presenti il campo di gioco  in asfalto bituminoso in pessimo stato, una 
tribuna  a  gradoni  in  cemento  armato,  e  gli  spogliatoi  ubicati  sul  lato  che  dà  su  Via  Angilla 
Vecchia. Lo stato di abbandono e degrado in cui versa stride con il contesto urbano circostante  
in  buone  condizioni  di  manutenzione.  Il  campo  presenta  attualmente  ha  una  superficie 
complessiva di circa 700 mq, riferita alla effettiva zona di attività. 
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Documentazione fotografica 
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Intervento di progetto 

Lavori di ristrutturazione alla recinzione, ai muri e alle tribune, scavo di sbancamento per il 
rifacimento del conglomerato bituminoso, tracciatura campo  
Descrizione tecnica dei lavori 

In questa fase gli interventi sono finalizzati al riutilizzo ed alla fruibilità del campo, che avrà 
un uso polivalente ‐calcetto e basket‐. Per quanto concerne la recinzione, i muri e la tribuna si 
sono  previste  una  carteggiatura  e  abrasivatura  per  uniformare  i  fondi,  poi  un  lavaggio 
sgrassante con diluente, un passaggio di pittura antiruggine e di  rifinitura per esterno sulle 
opere metalliche. Poi si è preventivata la sostituzione di parti ammalo rate, la rimozione della 
recinzione esistente con rifacimento di una nuova recinzione,  la fornitura e posa in opera di 
pali di altezza h=5m per la rete parapalloni che sarà montata,  la ripresa dei cordoli esistenti 
della  recinzione  compresi  le  casseformi  e  le  eventuali  armature.  Infine  si  è  previsto  il 
risanamento del muro di contenimento del lato destro, il risanamento della tribuna spettatori 
e  dei  muri  laterali  di  contenimento  della  tribuna  stessa  attraverso  la  rimozione  del  cls 
ammalorato, la pulitura del ferro, il ripristino con malta fibrorinforzata e una intonacatura.  
Per  ciò  che  concerne  il  campo  invece,  si  opererà  il  disfacimento  della  pavimentazione  di 
conglomerato  bituminoso  per  uno  strato  di  h=20cm  effettuando  di  seguito  uno  scavo  di 
sbancamento  per  una  altezza  di  h=30cm  con  conseguente  trasporto  e  conferimento  a 
discarica. Poi la compattazione del piano, la realizzazione di un vespaio di pietrame con misto 
granulare  stabilizzato  con  legante  naturale,  un  sottofondo  in  conglomerato  bituminoso  e  la 
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posa  di  un  conglomerato  bituminoso  per  campi  sportivi.  Infine  la  tracciatura  con  vernice 
speciale per campi sia per il calcetto che per il basket.  
 
8) Campo di Via Ionio. 

Situazione dello stato dei luoghi 
Il  campo  di  “Via  Ionio”è  ubicato  nel  popoloso  quartiere  di  Rione  Cocuzzo,  attualmente  la 
struttura è utilizzata per  il  calcetto,  e versa  in un buono stato di manutenzione. L'impianto, 
che è recintato con reti metalliche ed apposito cancello, è costituito da una piccola tribuna a 
gradoni  in  cemento  armato,    il  campo  di  gioco  risulta  in  erbetta  sintetica.  La  struttura,  al 
momento  è utilizzata per le attività sportive del quartiere.   Il complesso, è ben inserito   nel 
contesto urbano circostante, e risulta in buone condizioni di manutenzione.  
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Documentazione fotografica 
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Intervento di progetto 

Risanamento muro, riprese intonaco, sostituzioni organi  illuminanti, posa di nuovo palo con 
organi illuminanti e posa di due porte da calcetto. 
Descrizione tecnica dei lavori 

I lavori da eseguire prevedono la revisione e la sistemazione della recinzione, la pitturazione 
dei muri perimetrali, la ripresa dell’intonaco sulla gradinata e la relativa pitturazione. Inoltre 
si è prevista la revisione e la sostituzione degli organi illuminanti sul palo esistente e la posa 
in opera di nuovo palo di illuminazione compreso di organi illuminanti. Infine la sostituzione 
delle attuali porte con una coppia di porte da calcio a 5 in lega leggera.  
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9) Campo “Gigi Chiriaco” Macchia Romana. 

Situazione dello stato dei luoghi 
Il campo “Gigi Chiriaco”è ubicato nel popoloso quartiere di Macchia Romana, in particolare a 
margine del parco “Elisa Claps”. Il campo in terra battuta, ha due porte di calcetto, è dotato di 
recinzione,  una  rete  metallica  alta  e  due  cancelletti  di  ingresso,  il  tutto  però  in  precarie 
condizioni di conservazione. Lo stesso terreno di gioco in terra battuta dopo anni di assenza di 
manutenzione, non presenta linee di tracciatura ed è al quanto sconnesso.  Il struttura è ben 
inserita nel contesto urbano circostante e viene costantemente utilizzata.  

 

 

 
         Aerofotogrammetrico 
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      Ortofoto 

 

 

Documentazione fotografica 
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Intervento di progetto 
Rasatura e auto livellamento del terreno in terra battuta, sostituzione recinzione e posa di due 
nuove porte da calcetto 
Descrizione tecnica dei lavori 

Gli  interventi  sono  finalizzati  al  miglior  riutilizzo  e  fruibilità  del  campo,  che  avrà  un  uso 
esclusivo  per  il  calcetto.  Sono  state  previste  opere  che  riguardano  in  particolare  la 
movimentazione  della  superficie  e  conseguente  livellatura  del  terreno  e  la  tracciatura  fissa 
dello  stesso.  Inoltre  si  è  prevista  la  revisione  e  sistemazione  della  rete  parapalloni,  la 
sostituzione della  rete metallica  e  delle  porte  di  ingresso,  la  sostituzione delle  attuali  porte 
con una coppia di porte da calcio a 5 in lega leggera,  la revisione e la eventuale sostituzione 
degli organi illuminanti. 
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Quadro economico – Tempi di esecuzione 

 
Il progetto è stato redatto in conformità al D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 (Nuovo Codice degli 

Appalti) nonché al D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione).e gli elaborati 

progettuali contengono tutti i particolari costruttivi delle opere da realizzare. 

Il quadro di concessione risulta come appresso specificato: 

QUADRO   ECONOMICO  

A� LAVORI �       

 A.1 Lavori a misura  €  295.819,86 

 A.2 Lavori a corpo  €     55.617,40 

 
  SOMMANO�€  351.437,26 

 Di cui per manodopera( incidenza 41,00%)  €     141.092,43  

 A.3 Oneri connessi alla Sicurezza 
 

€       7.039,00 

   TOTALE LAVORI �€   358.476,26

   TOTALE �I�porto �o�plessi�o a base d�asta��€  358.476,26

�� SOMME A DISPOSIZIONE �     

 �.1 Per art. 92 D.Lgs. 163/06  € 5.018,67 

 �.2 Per commissione giudicatrice  " 2.000,00  

 �.3 Per spese di pubblicazione  " 2.000,00  

 �.4 Per imprevisti  " 44.065,00  

 �.5  IVA 10% su i lavori a base d’asta  € 358.476,26  " 35.847,63 

 �.6  IVA 22% sulle somme a disposizione (B2+B3)  € 4.000,00 " 880,00 

 
TOTALE   SOMME A DISPOSIZIONE ��   89.811,29

  TOTALE  COMPLESSIVO �  ���.2���55

  ed  In  �i�ra  TONDA �  ���.2���00
 

La formulazione dei prezzi unitari è stata effettuata : 

- mediante analisi effettuate tenendo a riferimento il vigente prezziario della Regione Basilicata 

(anno 2015) per categorie che concorrono alla formazione di un importo dei lavori superiore al 

75 %; 

- per le altre categorie di lavoro sono stati assunti i prezzi riportati nello stesso prezziario. 
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Per il completamento degli interventi relativi al presente primo stralcio sono stati previsti 45 giorni 

complessivi dalla consegna dei lavori. Il cronoprogramma generale, a corredo del progetto, riporta 

la sequenza temporale delle attività amministrative e di esecuzione dell’opera. 

 

Elaborati di progetto 

 denominazione    
1 RELAZIONE TECNICO‐ILLUSTRATIVA 
2 QUADRO ECONOMICO  
2a QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
4 ELENCO PREZZI E ANALISI DEI PREZZI 
5 CRONOPROGRAMMA  
6 Elaborati Grafici:  
 Tav. A –Planimetrie sc. 1:100  
 Tav. B –Planimetria “Lavangone” sc. varie 
7 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
8 FASCICOLO DELL’OPERA 
9 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CON COMPUTO ONERI DI SICUREZZA 
 

 

 

Potenza, Agosto 2015    

            Il Progettista 

Dott. Ing. Fabrizio Cerverizzo 

 

 


