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Voci Importi €
A [LAVORI € 358.476,26
1) Lavori a misura € 295.819,86
2) Lavori a corpo €55.617,40
3) Lavori in economia €0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) € 351.437,26
di cui per Incidenza manodopera € 141.092,43
4) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 7.039,00
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) € 358.476,26
EEE{.SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE €89.811,30
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi €0.00
inclusi i rimborsi previa fattura '
2) Allacciamenti ai pubblici servizi €0,00
3) Imprevisti € 44.065,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi €0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi €0,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice

. ; €0,00
(adeguamento dei prezzi)
7) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 2.000,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del €0.00
codice '
9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: €0,00
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui €0,00
all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento €0,00
della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e
contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi
¢) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno €5.018,67
essere svolte dal personale dipendente
d) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di €0,00
verifica e validazione
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 2.000,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse
le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo €0,00
148, comma 4, del DPR n. 207/2010
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo €0.00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici) '
h) 1.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto €0,00
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” €7.018,67
(atb+ct+d+e+f+g+h)
10) I.V.A. sui lavori al 10% € 35.847,63
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione

€ 880,00

appaltante al 22%
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge €0,00
Totale “Somme a disposizione” (sommadala 12) € 89.811,30
C UUenillorniture [unzionali alla realizzazione delllopera € 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A [1[] [IC[] € 448.287,56

D CRICASSO DIASTA

% Ribasso sui lavori




