



"Complesso Sportivo Polivalente per la Città di Potenza"

Progetto preliminare



Progetto definitivo



Progetto esecutivo



ELABORATO

Quadro economico

/

Data

Settembre 2013

PROGETTO:

Unità di Direzione Edilizia e Pianificazione

Ing. Alessandra Saponara

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Ing. Rocco Robilotta

ASSESSORE:

Pietro Campagna

A - LAVORI	PERCENTUALE	IMPORTO
Importo lavori		€3.112.281.50
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	4.00%	€124.491.26
Totale lavori da appaltare		€3.236.772.76
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
Allacciamenti e spostamento pubblici servizi		€20.000.00
Imprevisti	5.00%	€161.838.64
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	0.02%	€647.35
Spese per pubblicità	0.35%	€11.328.70
Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		€10.000.00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		€300.000.00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (aliquota per: Responsabile del procedimento, Progetto preliminare, Collaudo tecnico-amministrativo, Collaboratori)	0.92%	€29.778.31
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0.03%	€971.03
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€20.000.00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	0.05%	€1.618.39
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		€30.000.00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	21.00%	€71.603.92
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)		€463.971.64
I.V.A. sui lavori	10.00%	€323.677.28
I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	10.00%	€16.183.86
Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge Cassa Previdenz.	4.00%	€85.242.76
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 10)		€1.082.890.24
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera		€7.231.77
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€4.326.894.77