RIQUALIFICAZIONE PALESTRE COMUNALE "CAIZZO - LEPORE - VIA ROMA"

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI € 399.594,35
1) Lavori a misura
2) Lavori a corpo € 384.225,34
3) Lavori in economia €0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) € 384.225,34
4) Operl Qella sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta pari al 4% €15.369,01
lavori a misura
Totale lavori da appaltare  (1+2+3+4) € 399.594,35
IIEE-R?OMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 100.405 64
;L) La\{qu.ln economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, iv €19.636,87
inclusi i rimborsi previa fattura
2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
3) Imprevisti iva inclusa € 5.000,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice

} . €0,00
(adeguamento dei prezzi)
7) Spese per pubblicita iva inclusa € 4.000,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del €317.45
codice
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell’'appalto, di cui: € 0,00
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di €000
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. ’
207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al € 23.500.00
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza ’ ’
giornaliera e contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi importo
comprensivo di iva e cassa.
c¢) Importo relativo all'incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno € 7.991,89
essere svolte dal personale dipendente
d) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di € 0,00
verifica e validazione
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui € 0,00
all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo €000
statico ed altri eventuali collaudi specialistici) ’
h) 1.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell’'appalto € 0,00
Totale “Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto €31.491,89
(a+b+c+d+e+f+g+h)
10) I.V.A. sui lavori (241.317,00) al 10% € 39.959,44
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione €000
appaltante ’
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00
Totale “Somme a disposizione” (sommada 1 a 12) € 100.405,64
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione de  Il'opera €0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 500.000,00

D - RIBASSO D'ASTA

% Ribasso sui lavori




-36,91



