
A - LAVORI € 399.594,35
1) Lavori a misura
2) Lavori a corpo € 384.225,34
3) Lavori in economia € 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3 ) € 384.225,34
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta pari al 4%
lavori a misura

€ 15.369,01

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) € 399.594,35

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
PER:

€ 100.405,64

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura 

€ 19.636,87

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
3) Imprevisti iva inclusa € 5.000,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice
(adeguamento dei prezzi)

€ 0,00

7) Spese per pubblicità iva inclusa € 4.000,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del
codice

€ 317,45

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: € 0,00

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.
207/2010

€ 0,00

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi importo
comprensivo di iva e cassa.

€ 23.500,00

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente

€ 7.991,89

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione

€ 0,00

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui
all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010

€ 0,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici)

€ 0,00

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 0,00

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”
(a+b+c+d+e+f+g+h)

€ 31.491,89

10) I.V.A. sui lavori  (241.317,00) al 10% € 39.959,44
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione
appaltante

€ 0,00

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) € 100.405,64

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione de ll’opera € 0,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 500.000,00

D - RIBASSO D’ASTA 
% Ribasso sui lavori

                         RIQUALIFICAZIONE PALESTRE COMUNALE "CAIZZO - LEPORE - VIA ROMA"  

QUADRO ECONOMICO



-36,91


