
Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Gruppo di riempimento da 3\4" Pz 1,00 154,59€                    154,59€                   67,12%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 154,59€                67,12%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 3,09€                    1,34%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 25,340€                    -€                         0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                         0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 1,00 19,090€                    19,09€                     8,29%

Totale Manodopera 19,09€                  8,29%

U.M.
% 3,00 5,30€                    2,30%

Totale A 182,07€                
% 15 27,31€                      11,86%

Totale B 209,39€                
% 10 20,94€                      9,09%

Totale 230,32€                

Incidenza 

Manodopera

230,32€         8,29%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP1
 DESCRIZIONE:

Gruppo di riempimento da 3/4" automatico pretarabile di grande portata, doppia intercettazione, valvola di non 

ritorno. Cartuccia monoblocco con filtro estraibile.

Fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Campo di regolazione: 1-6 bar

Pmax in entrata: 16 bar

Tmax esercizio: 60°C

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Valvola miscelatrice a 3 vie in ottone Pz 1,00 128,71€                    128,71€           65,69%

-€                
-€                
-€                
-€                
-€                

Totale Materiali 128,71€         65,69%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 2,57€            1,31%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 25,340€                    -€                0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 1,00 19,090€                    19,09€             9,74%

Totale Manodopera 19,09€          9,74%

U.M.
% 3,00 4,51€            2,30%

Totale A 154,89€         
% 15 23,23€             11,86%

Totale B 178,12€         
% 10 17,81€             9,09%

Totale 195,93€         

Incidenza 

Manodopera

195,93€   9,74%

 DESCRIZIONE:

      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

Valvola miscelatirce termostatica a 3 vie in ottone CW 602 N anticorrosione, utilizzata negli impianti per la 

produzione di acqua calda sanitaria.Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di 

assemblaggio, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

ANALISI PREZZO :

 1.0 MATERIALI

NP2

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Disareatore automatico Pz 1,00 113,62€                    113,62€                   64,60%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 113,62€                64,60%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 2,27€                    1,29%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 25,340€                    -€                         0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                         0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 1,00 19,090€                    19,09€                     10,85%

Totale Manodopera 19,09€                  10,85%

U.M.
% 3,00 4,05€                    2,30%

Totale A 139,03€                
% 15 20,85€                      11,86%

Totale B 159,89€                
% 10 15,99€                      9,09%

Totale 175,88€                

Incidenza 

Manodopera

175,88€         10,85%

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP3
 DESCRIZIONE:

Disaeratore automatico con attacchi filettati femmina con scarico 

Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, prove idrauliche e 

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Pmax: 10 bar

Pmax di scarico: 10 bar

Campo di temperatura: da 0 a 110°C

ANALISI PREZZO :

      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Stazione solare Pz 1,00 532,50€                    532,50€                   71,48%

Totale Materiali 532,50€                71,48%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 10,65€                  1,43%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 25,340€                    -€                         0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                         0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 1,50 19,090€                    28,64€                     3,84%

Totale Manodopera 28,64€                  3,84%

U.M.
% 3,00 17,15€                  2,30%

Totale A 588,93€                
% 15 88,34€                      11,86%

Totale B 677,27€                
% 10 67,73€                      9,09%

Totale 745,00€                

Incidenza 

Manodopera

745,00€         3,84%

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP4
 DESCRIZIONE:

Palestra Caizzo - via Roma. Fornitura e installazione stazione solare per la gestione di impianti solari. Completa di pompa di circolazione a due velocità, valvola 

di sicurezza, valvola di non ritorno, manometro, rubinetto sul gruppo di sicurezza per carico  impianto, regolatore e misuratore di portata  e pompa flangiata 

con corpo dotato di isolamento termico in EPP.

Caratteristiche tecniche:

Circolatore:

- Prevalenza massima: 6 m.c.a.

- Temperatura minima d'esercizio: - 20°C;

- Temperatura massima d'esercizio: + 120°C (6 bar) / + 100°C (10 bar);

- Temperatura massima ambiente: + 40°C;

- Attacchi: 1 ½'';

- Alimentazione: 230 V - 1 Ph - 50 Hz;

- Potenza massima: 650 W;

- Corrente massima assorbita: 3,2 A;

- Classe di protezione: IP 44;

- Peso: 23 kg.

Materiali:

- Valvole: ottone stampato a caldo Ms58

- Misuratore di portata: materie plastiche di alta qualità resistenti agli urti e alle temperature elevate

- Molla del misuratore di portata: acciaio inossidabile

- Strato di isolamento termico corpo pompa in EPP

ANALISI PREZZO :

      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Centralina solare Pz 1,00 398,02€                    398,02€                   66,89%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 398,02€                66,89%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 7,96€                    1,34%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 2,00 25,340€                    50,68€                     8,52%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                         0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 19,090€                    -€                         0,00%

Totale Manodopera 50,68€                  8,52%

U.M.
% 3,00 13,70€                  2,30%

Totale A 470,35€                
% 15 70,55€                      11,86%

Totale B 540,91€                
% 10 54,09€                      9,09%

Totale 595,00€                

Incidenza 

Manodopera

595,00€         8,52%

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP5
 DESCRIZIONE:

Palestra Caizzo -via Roma. Centralina solare che consente di gestire diversi schemi di centrali termiche con 

impianto solare termico, seguendo dei programmi già memorizzati al suo interno, con la possibilità di variarne i 

parametri a seconda delle esigenze dell'impianto. 

5 ingressi per sonde di temperatura , ingresso per eventuale misuratore d'impulsi per la misurazione di energia, 

3 uscite per l'attivazione di circolatori, valvole deviatrici o di una caldaia ausiliaria. 

Dotata di memoria SD card per la memorizzazione dei dati dell'impianto.

LCD grafico che permette di visualizzare lo schema del proprio impianto e i grafici di andamento dell'impianto.

Completa di 1 sonda PT1000 e 2 sonde NTC. 

Dati tecnici:

Temperatura ambiente di esercizio 0 - 50°C

Tensione di alimentazione                  230 Vac +/- 10% 50 Hz

Grado di protezione elettrica                  IP20

ANALISI PREZZO :

      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Collettore solare completo di tubazioni in rame mq 1,00 330,00€               330,00€           51,47%

Totale Materiali 330,00€         51,47%

U.M.
Da produttore a cantiere % 2 6,60€             1,03%

U.M. h. €/h.
1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 2,50 25,340€               63,35€             9,88%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 2,50 21,590€               53,98€             8,42%

1.3 Operaio Comune (2) ore 2,00 19,090€               38,18€             5,95%

Totale Manodopera 155,51€         24,25%

U.M.
% 3,00 14,76€           2,30%

Totale A 506,87€         
% 15 76,03€             11,86%

Totale B 582,90€         
% 10 58,29€             9,09%

Totale 641,19€         
Incidenza 

Manodopera

641,19€    24,25%

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP6
 DESCRIZIONE:

Palestra Lepore. Fornitura e installazione, con colonna montantein rame da 28 mm e isolamento da 19 mm per alta temperatura, di collettore solare composto 

da:

- superficie lorda da 3,91 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- superficie di apertura 3,43 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- super ficie effettiva assorbitore da 3,84 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- assorbimento energetico > 94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- emissione < 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- valori della superficie di apertura:  α=0,7  α =1,15  α2=0,011                                                                                                                                                                                                                                            

- telaio di supporto interamente costruito in lega di alluminio Anticorodal 6060 (EN AW 6060) rispondente alla normativa EN UNi 573−3 (lega di alluminio 

appartenente al gruppo 6000 ovvero leghe Al – silicio e magnesio) e caratterizzata da un’elevata resistenza alla corrosione, ottima attitudine alla ossidazione 

anodica, alla ossicolorazione ed alla lucidatura meccanica, buone caratteristiche meccaniche e buona saldabilità, ottima lavorabilità con le macchine utensili e 

possono essere sottoposte al trattamento termico indurimento per precipitazione, e dunque vengono usate nel campo navale, ferroviario, o per la costruzione 

di telai per biciclette e nella costruzione di infissi di alluminio.    - cofano di copertura del collettore in lega di alluminio Anticorodal 6060 (EN AW 6060) 

verniciato RAL 7024 rispondente alla normativa EN UNi 573−3    - circuito idraulico interno composto da due collet tori in rame DN 18 che fungono uno da 

mandata e l’altro da ritorno a cui sono collegati 20 tubi in rame DN 7 piegati ad U per una lunghezza termica complessiva pari a circa 64 m  - assorbitore in 

alluminio Anticoro dal 6060 (EN AW 6060) rispondente alla normativa EN UNi 573−3, caraMerizzato da uno spessore di 0,8 mm e da una durezza Brinell HB 

65±5 (T6) solubilizzato, temprato ed invecchiato artificialmente secondo EN UNi 755−2. Strato assorbente selet Pvo depositato sulla parete esterna del tubo 

interno   - 20 tubi sottovuoto a doppia parete di vetro tipo Sydney, ognuno contenente uno scambiatore in rame ad “U” in cui viene fatto il vuoto, di facile 

sostituzione senza svuotamento del circuito solare; vuoto spinto f ino ad oltre 0,05Pa di pressione assoluta con ef fet to di isolamento termico a “thermos”   - 

isolamento dei collet tori DN 18 ef fet tuato tramite lana di roccia con densità di 60kg/m - specchio CPC (Compound Parabolic Concentrator) in alluminio con 

doppia curvatura parabolica per riflettere la radiazione solare e per aumentare l’assorbimento, caratterizzato da uno spessore di 0,5mm e da un trattamento 

Wheatherproof 85 e coperto da un film protettivo per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di riflessione e di pulizia della superficie   - 

collegamenti idraulici in rame DN 18 a stringere (kit raccordi non a corredo del collettore) - temperatura massima 268 °C - pressione massima 10 bar     - 

possibilità di collegare fino a 6 collettori solari in serie - conforme alle norma UNI EN12975    - conforme alla certificazione Solar Keymark   - certificato iCim. 

Compreso il kit degasatore solare manuale, kit raccordi a stringere per collegamenti collettori, glicole premiscelato, kit installazione tetto a falda, kit raccordi a 

stringere per collegamento collettori con tubi in rame e collegamento fra collettori, vaso di espansione 150 l (specifico per applicazioni solari, completo di 

staffa e raccordo da 1").

ANALISI PREZZO :

      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Accumulo sanitario Pz 1,00 3.357,20€                 3.357,20€                68,51%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 3.357,20€              68,51%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 67,14€                  1,37%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 8,00 25,340€                    202,72€                   4,14%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                         0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 7,00 19,090€                    133,63€                   2,73%

Totale Manodopera 336,35€                6,86%

U.M.
% 3,00 112,82€                2,30%

Totale A 3.873,51€              
% 15 581,03€                    11,86%

Totale B 4.454,54€              
% 10 445,45€                    9,09%

Totale 4.900,00€              

Incidenza 

Manodopera

4.900,00€      6,86%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP7
 DESCRIZIONE:

L’accumulo inerziale da 2000 l, ideale per realizzare impianti di solo riscaldamento, non ad uso sanitario, con 

diverse temperature per produzione di calore, composto da: -  struttura in acciaio verticale -  serbatoio con 

diaframma interno per ottenere migliori prestazioni in termini di stratificazione, scambio termico -  

coibentazione in poliuretano espanso morbido da 100 mm di spessore minimo privo di CFC -  8 attacchi 

mandata/ritorni da 1”1/2 x 100 mm disposti su diverse altezze per utilizzare generatori di calore diversi senza 

influenzare la stratificazione, chiusi con tappi neutri di protezione -  attacco sfiato posto in alto da 1”1/4 x 20 mm -  

4 pozzetti porta-sonde da 1⁄ 2”F x 100 mm -  contenuto di acqua serbatoio  5060 litri  -  pressione massima del 

serbatoio 3 bar - equipaggiabili con uno specifico regolatore solare - kit serpentino in rame stagnato da 6,24 mq 

con controflangia

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Accumulo sanitario Pz 1,00 5.671,05€                 5.671,05€                70,89%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 5.671,05€              70,89%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 113,42€                1,42%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 8,00 25,340€                    202,72€                   2,53%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                         0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 8,00 19,090€                    152,72€                   1,91%

Totale Manodopera 355,44€                4,44%

U.M.
% 3,00 184,20€                2,30%

Totale A 6.324,11€              
% 15 948,62€                    11,86%

Totale B 7.272,72€              
% 10 727,27€                    9,09%

Totale 8.000,00€              

Incidenza 

Manodopera

8.000,00€      4,44%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP8
 DESCRIZIONE:

Bollitore a doppio serpentino da 3000 litri, ideale per impianti solari, composto da:

- struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C secondo procedimento 

Graslining Bayer a norma DIN 4753

- coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di 50 mm di spessore minimo privo di CFC

- rivestimento con guaina in sky su supporto in PVC

- tre flange disponibili per l’inserimento di scambiatori addizionali

- pozzetto porta-sonda

- termometro

- anodo di magnesio a protezione delle corrosioni;                                                                                                                    - 

kit serpentino in rame stagnato da 4,54 mq e 6,34 mq con controflangia

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Scambiatore a piastre Pz 1,00 1.700,01€                 1.700,01€                69,87%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 1.700,01€              69,87%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 34,00€                  1,40%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 3,00 25,340€                    76,02€                     3,12%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                         0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 3,00 19,090€                    57,27€                     2,35%

Totale Manodopera 133,29€                5,48%

U.M.
% 3,00 56,02€                  2,30%

Totale A 1.923,32€              
% 15 288,50€                    11,86%

Totale B 2.211,82€              
% 10 221,18€                    9,09%

Totale 2.433,00€              

Incidenza 

Manodopera

2.433,00€      5,48%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP9
 DESCRIZIONE:

Scambiatore a piastre costituto da:                                                                                                                                                                                   

- scambiatori con piastre in acciaio AISI316                                                                                                                                                                           

- guarnizioni in NBR o EPDM perossido a seconda delle applicazioni.                                                                                      

Le guarnizioni in EPDM perossido per le applicazioni solari ne garantiscono la resistenza all’aggressione dei 

glicoli, le piastre in AISI316 ne impediscono la deformazione in fase di manutenzione;                                                                                                                                                                                                                               

- attacchi flettati in AISI316                                                                                                                                                                                                                                  

- pressione di esercizio fno a 10 bar;                                                                                                                                                                                                               

- alti rendimenti;                                                                                                                                                                                                                                                       

- basse perdite di carico;                                                                                                                                                                       

- durata di utilizzo;                                                                                                                                                                               

- questa attrezzatura a pressione è stata classifcata come esente dall’applicazione della Direttiva Europea 

97/23/CE (PED), recepita in Italia con l’art. 3, comma 3, del DLgs 25/02/2000 n. 93. Tale articolo impone di non 

riportare la marcatura CE su apparecchi esonerati dal campo di applicazione della Direttiva PED. 

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Adeguamento centrale termica Pz 1,00 2.200,00€                 2.200,00€                69,34%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 2.200,00€              69,34%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 44,00€                  1,39%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 25,340€                    -€                         0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                         0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 10,00 19,090€                    190,90€                   6,02%

Totale Manodopera 190,90€                6,02%

U.M.
% 3,00 73,05€                  2,30%

Totale A 2.507,95€              
% 15 376,19€                    11,86%

Totale B 2.884,14€              
% 10 288,41€                    9,09%

Totale 3.172,55€              

Incidenza 

Manodopera

3.172,55€      6,02%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP10
 DESCRIZIONE:

Fornitura, rimozione, rideguamento della centrale termica esistente, con rimozioni di parti obsolete ed 

eventuale trasporto a discarica, tratti di collegamento con i nuovi componenti, trattamento pulizia 

dell'impianto esistente e aggiunta di additivi per il trattamento delle acque, eventuali componenti aggiuntivi 

non computati (valvole,...). Palestra Caizzo

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Elemento radiatore Pz 1,00 15,66€                      15,66€                     53,09%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 15,66€                  53,09%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 0,31€                    1,06%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 0,15 25,340€                    3,80€                       12,89%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                         0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 0,15 19,090€                    2,86€                       9,71%

Totale Manodopera 6,66€                    22,59%

U.M.
% 3,00 0,68€                    2,30%

Totale A 23,32€                  
% 15 3,50€                        11,86%

Totale B 26,81€                  
% 10 2,68€                        9,09%

Totale 29,50€                  

Incidenza 

Manodopera

29,50€           22,59%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP11
 DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di radiatori in  alluminio ad elementi componibili, emiss. termica con delta Ti 50 °C 

secondo norme UNI EN 442, resa minima 130 W, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni , valvoline di 

sfiato, 16 valvole termostatiche e detentori; compreso opere murarie, rimozione dei radiatori presenti ed 

eventuale trasporto a discarica autorizzata. Palestra Lepore

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Modulo Pz 1,00 145,91€                    145,91€                   57,17%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 145,91€                57,17%

U.M.

Da produttore a cantiere % 1,40 2,04€                    0,80%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 1,00 25,340€                    25,34€                     9,93%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                         0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 1,00 19,090€                    19,09€                     7,48%

Totale Manodopera 44,43€                  17,41%

U.M.
% 3,00 5,77€                    2,26%

Totale A 198,16€                
% 15 29,72€                      11,65%

Totale B 227,88€                
% 12 27,35€                      10,71%

Totale 255,23€                

255,23€         17,41%

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

Incidenza Manodopera

NP12
 DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di moduli Policristallini, struttura rigida con cornice in alluminio anodizzato.

Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata. Tensione massima di 

sistema: 1000 V

Scatola di connessione IP55-65 completa di diodi di bypass e cavi di connessione con connettori IP67

Involucro in classe II con struttura sandwich: Eva, Tedlar/Multistrato a base di Poliestere Bianco/Nero, Cella, 

Vetro temperato, cornice in alluminio anodizzato colore grigio/nero.

certificazioni: CEI/IEC EN 61215 (2006), CEI/IEC EN 61730-1, CEI/IEC 61730-2(2007), CEI/IEC 61215 TUV 

INTERCERT, Scheda tecnica conforme alla EN50380, Tolleranza sulla potenza +5W 

ANALISI PREZZO :

 1.0 MATERIALI

      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Inverter Pz 1,00 2.514,10€                 2.514,10€                71,63%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 2.514,10€              71,63%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 50,28€                  1,43%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 25,340€                    -€                         0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 2,00 21,590€                    43,18€                     1,23%

1.3 Operaio Comune (2) ore 2,00 19,090€                    38,18€                     1,09%

Totale Manodopera 81,36€                  2,32%

U.M.
% 3,00 79,37€                  2,26%

Totale A 2.725,11€              
% 15 408,77€                    11,65%

Totale B 3.133,88€              
% 12 376,07€                    10,71%

Totale 3.509,94€              

Incidenza 

Manodopera

3.509,94€      2,32%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP13
 DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di inverter tipo  7.5 kW. Il prezzo comprende il trasporto a piè d'opera, la rimozione 

degli imballi, la pulizia, i collegamenti meccanici per il sostegno dell'apparecchiatura a parete, collegamenti 

equipotenziali, tutti i collegamenti elettrici di potenza e di segnale, oltre che ogni altro onere e magistero per la 

installazione a regola d'arte. 

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Portafusibili portafusibile 2P modulare per fotovoltaico - Vn= 1000Vd.c - 20APz 2,00 98,00€                      196,00€                   24,27%

Fusibili 10A Pz 4,00 13,31€                      53,24€                     
Limitatore di sovratensione (SPD) per fotovoltaico - Tipo L a varistore - Vn= 1000Vd.c.Pz 2,00 150,00€                    300,00€                   

-€                         
-€                         

Totale Materiali 549,24€                24,27%

U.M.

Da produttore a cantiere % 0 -€                      0,00%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 0,00 25,340€                    -€                         0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 1,50 21,590€                    32,39€                     4,01%

1.3 Operaio Comune (2) ore 2,00 19,090€                    38,18€                     4,73%

Totale Manodopera 70,57€                  8,74%

U.M.
% 3,00 18,59€                  2,30%

Totale A 638,40€                
% 15 95,76€                      11,86%

Totale B 734,16€                
% 10 73,42€                      9,09%

Totale 807,57€                

807,57€         8,74%

Incidenza 

Manodopera

      PREZZO DI APPLICAZIONE TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP14
 DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di  componenti per quadro di campo e manovra  composto da:  sezionatori bipolari con 

fusibili, scaricatori di sovratensione e tutti gli accessori necessari al montaggio e la messa in opera a regola 

d'arte.     

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
SPI conforme a CEI 0-21 con UPS Pz 1,00 590,00€                    590,00€                   61,03%

Conttattore 4 NA - 32 A - 230 V Pz 1,00 131,59€                    131,59€                   
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 721,59€                61,03%

U.M.

Da produttore a cantiere % 0 -€                      0,00%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 0,00 25,340€                    -€                         0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 0,50 21,590€                    10,80€                     1,12%

1.3 Operaio Comune (2) ore 0,50 19,090€                    9,55€                       0,99%

Totale Manodopera 20,34€                  2,10%

U.M.
% 3,00 22,26€                  2,30%

Totale A 764,19€                
% 15 114,63€                    11,86%

Totale B 878,82€                
% 10 87,88€                      9,09%

Totale 966,70€                

966,70€         2,10%

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP15
 DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di  componenti per C.A. -BT per sistema di conformità alla CEI 0-21 costituito da SPI 

conforme a CEI 0-21 (completa di UPS), conttattore 4 NA - 32A - 230 V, cablaggi e quanto ogni altro occorre per 

dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

ANALISI PREZZO :

 1.0 MATERIALI

Incidenza 

Manodopera

      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Accessori vari a corpo 1,00 127,19€                    127,19€                   58,15%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 127,19€                58,15%

U.M.

Da produttore a cantiere % 0 -€                      0,00%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 0,00 25,340€                    -€                         0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 1,00 21,590€                    21,59€                     9,87%

1.3 Operaio Comune (2) ore 1,00 19,090€                    19,09€                     8,73%

Totale Manodopera 40,68€                  18,60%

U.M.
% 3,00 5,04€                    2,30%

Totale A 172,91€                
% 15 25,94€                      11,86%

Totale B 198,84€                
% 10 19,88€                      9,09%

Totale 218,73€                

218,73€         18,60%

Incidenza 

Manodopera

      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP16
 DESCRIZIONE:

Intervento su quadro di misura esistente per il collegamento dell'impianto fotovoltaico in parallelo alla rete BT 

nel punto di consegna dell'utente, ivi compresi i morsetti di terra e tutti gli accessori necessari al montaggio e la 

messa in opera a regola d'arte.     

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Tasselli Pz 0,90 60,00€                      54,00€                     14,73%

Resina a corpo 0,30 79,81€                      23,94€                     
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 77,94€                  14,73%

U.M.

Da produttore a cantiere % 0 -€                      0,00%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 0,00 25,340€                    -€                         0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 5,00 21,590€                    107,95€                   29,45%

1.3 Operaio Comune (2) ore 5,00 19,090€                    95,45€                     26,04%

Totale Manodopera 203,40€                55,49%

U.M.
% 3,00 8,44€                    2,30%

Totale A 289,78€                
% 15 43,47€                      11,86%

Totale B 333,25€                
% 10 33,33€                      9,09%

Totale 366,58€                

366,58€         55,49%

Incidenza 

Manodopera

      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP17
 DESCRIZIONE:

Opere edili accessorie.  Complesso di materiali e manodopera, compresi accessori, per gli interventi sulle 

strutture edilizie strettamente necessari per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed i passaggi cavi, oltre 

ogni altro onere e magistero per i necessari ripristini delle murature a regola d'arte.     

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Cavo ml 1,00 0,85€                       0,85€                       28,53%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 0,85€                    28,53%

U.M.

Da produttore a cantiere % 0 -€                      0,00%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 0,00 25,340€                    -€                         0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 0,04 21,590€                    0,86€                       28,99%

1.3 Operaio Comune (2) ore 0,03 19,090€                    0,57€                       19,22%

Totale Manodopera 1,44€                    48,22%

U.M.
% 3,00 0,07€                    2,30%

Totale A 2,35€                    
% 15 0,35€                        11,86%

Totale B 2,71€                    
% 10 0,27€                        9,09%

Totale 2,98€                    

2,98€             48,22%

Incidenza 

Manodopera

      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP18
 DESCRIZIONE:

CAVO SOLARE 1X4 (FG21M21 LSZH )   

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Inverter Pz 1,00 2.974,10€                 2.974,10€                71,97%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 2.974,10€              71,97%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 59,48€                  1,44%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 25,340€                    -€                         0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 2,00 21,590€                    43,18€                     1,04%

1.3 Operaio Comune (2) ore 2,00 19,090€                    38,18€                     0,92%

Totale Manodopera 81,36€                  1,97%

U.M.
% 3,00 93,45€                  2,26%

Totale A 3.208,39€              
% 15 481,26€                    11,65%

Totale B 3.689,64€              
% 12 442,76€                    10,71%

Totale 4.132,40€              
Incidenza 

Manodopera

4.132,40€      1,97%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP19
 DESCRIZIONE:

Fornitura e posa in opera di inverter 10 kW. Il prezzo comprende il trasporto a piè d'opera, la rimozione degli 

imballi, la pulizia, i collegamenti meccanici per il sostegno dell'apparecchiatura a parete, collegamenti 

equipotenziali, tutti i collegamenti elettrici di potenza e di segnale, oltre che ogni altro onere e magistero per la 

installazione a regola d'arte. Palestra Caizzo

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Adeguamento centrale termica Pz 1,00 1.700,00€                 1.700,00€                67,78%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 1.700,00€              67,78%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 34,00€                  1,36%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 25,340€                    -€                         0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                         0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 10,00 19,090€                    190,90€                   7,61%

Totale Manodopera 190,90€                7,61%

U.M.
% 3,00 57,75€                  2,30%

Totale A 1.982,65€              
% 15 297,40€                    11,86%

Totale B 2.280,04€              
% 10 228,00€                    9,09%

Totale 2.508,05€              

Incidenza 

Manodopera

2.508,05€      7,61%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP20
 DESCRIZIONE:

Fornitura, rimozione, rideguamento della centrale termica esistente, con rimozioni di parti obsolete ed 

eventuale trasporto a discarica, tratti di collegamento con i nuovi componenti, trattamento pulizia 

dell'impianto esistente e aggiunta di additivi per il trattamento delle acque, eventuali componenti aggiuntivi 

non computati (valvole,...). Palestra Lepore.

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Caldaia murale a condensazione Pz 1,00 8.440,19€       8.440,19€              48,00%

-€                      

Totale Materiali 8.440,19€           48,00%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 168,80€              0,96%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 110,00 25,340€         2.787,40€              15,85%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€         -€                      0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 110,00 19,090€         2.099,90€              11,94%

Totale Manodopera 4.887,30€           27,79%

U.M.
% 3,00 404,89€              2,30%

Totale A 13.901,18€         
% 15 2.085,18€              11,86%

Totale B 15.986,36€         
% 10 1.598,64€              9,09%

Totale 17.585,00€         

Incidenza 

Manodopera

17.585,00€   27,79%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP21
 DESCRIZIONE:

Palestra Lepore. Fornitura e installazione di caldaia a sistema modulare a condensazione da 90 kW cadauna, compreso la 

rimozione ed eventuale trasporto a discarica dell'esistente caldaia e dei diversi apparecchi presenti nella centrale termica.           

Il sistema si compone di:                                                                                                                                                                                                   

-Un modulo specificamente progettato per funzionare stand-alone o gestire le unità "Slave" in applicazione in cascata;                                                                                                                                                         

-Un modulo specificamente progettato per funzionare in applicazione in cascata, gestita dall'Unità "Master".                                                                                                                                                                       

Compreso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Kit rampa con pompa di iniezione CP3 basso consumo;                                                                                                                                                                                                                                                      

- Kit collettori 2" con tappi, L= 0,5 m CP3;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Kit telaio CP3;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Kit tronchetto ISPESL fino a 230 KW;                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Kit sicurezze ISPESL, compresa valvola di sicurezza 5,4 bar 3/4"F, valvola intercettazione combustibile (VIC);                                                                                                                                                                  

- Kit collettori fumi singolo DN 160;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Kit scarico condensa per collettori fumi DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                     

- vaso di espansone 50 l.  

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Collettore solare completo di tubazioni in rame mq 1,00 352,20€         352,20€         51,25%

-€               

Totale Materiali 352,20€       51,25%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 7,04€           1,03%

U.M. h. €/h.
1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 3,00 25,340€         76,02€           11,06%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 2,50 21,590€         53,98€           7,85%

1.3 Operaio Comune (2) ore 2,00 19,090€         38,18€           5,56%

Totale Manodopera 168,18€       24,47%

U.M.
% 3,00 15,82€         2,30%

Totale A 543,24€       
% 15 81,49€           11,86%

Totale B 624,73€       
% 10 62,47€           9,09%

Totale 687,20€       
Incidenza 

Manodopera

687,20€  24,47%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP22
 DESCRIZIONE:

Palestra Caizzo. Fornitura e installazione, con colonna montantein rame da 28 mm e isolamento da 19 mm per alta temperatura, di collettore solare composto 

da:

- superficie lorda da 3,91 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- superficie di apertura 3,43 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- superficie effettiva assorbitore da 3,84 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- assorbimento energetico > 94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- emissione < 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- valori della superficie di apertura:  α=0,7  α =1,15  α2=0,011                                                                                                                                                                                                                                                         

- telaio di supporto interamente costruito in lega di alluminio Anticorodal 6060 (EN AW 6060) rispondente alla normativa EN UNi 573−3 (lega di alluminio 

appartenente al gruppo 6000 ovvero leghe Al – silicio e magnesio) e caratterizzata da un’elevata resistenza alla corrosione, ottima attitudine alla ossidazione 

anodica, alla ossicolorazione ed alla lucidatura meccanica, buone caratteristiche meccaniche e buona saldabilità, ottima lavorabilità con le macchine utensili e 

possono essere sottoposte al trattamento termico indurimento per precipitazione, e dunque vengono usate nel campo navale, ferroviario, o per la costruzione 

di telai per biciclette e nella costruzione di infissi di alluminio.    - cofano di copertura del collettore in lega di alluminio Anticorodal 6060 (EN AW 6060) 

verniciato RAL 7024 rispondente alla normativa EN UNi 573−3    - circuito idraulico interno composto da due collet tori in rame DN 18 che fungono uno da 

mandata e l’altro da ritorno a cui sono collegati 20 tubi in rame DN 7 piegati ad U per una lunghezza termica complessiva pari a circa 64 m  - assorbitore in 

alluminio Anticoro dal 6060 (EN AW 6060) rispondente alla normativa EN UNi 573−3, caraMerizzato da uno spessore di 0,8 mm e da una durezza Brinell HB 

65±5 (T6) solubilizzato, temprato ed invecchiato artificialmente secondo EN UNi 755−2. Strato assorbente selet Pvo depositato sulla parete esterna del tubo 

interno   - 20 tubi sottovuoto a doppia parete di vetro tipo Sydney, ognuno contenente uno scambiatore in rame ad “U” in cui viene fatto il vuoto, di facile 

sostituzione senza svuotamento del circuito solare; vuoto spinto f ino ad oltre 0,05Pa di pressione assoluta con ef fet to di isolamento termico a “thermos”  - 

isolamento dei collettori DN 18 effettuato tramite lana di roccia con densità di 60kg/m - specchio CPC (Compound Parabolic Concentrator) in alluminio con 

doppia curvatura parabolica per riflettere la radiazione solare e per aumentare l’assorbimento, carat terizzato da uno spessore di 0,5mm e da un trattamento 

Wheatherproof 85 e coperto da un f ilm protettivo per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di riflessione e di pulizia della superficie - collegamenti 

idraulici in rame DN 18 a stringere (kit raccordi non a corredo del collet tore) - temperatura massima 268 °C - pressione massima 10 bar     - possibilità di 

collegare fino a 6 collet tori solari in serie - conforme alle norma UNI EN12975    - conforme alla certificazione Solar Keymark   - certificato iCim. Compreso il kit 

degasatore solare manuale, kit raccordi a stringere per collegamenti collettori, glicole premiscelato, kit installazione tetto a falda, kit raccordi a stringere per 

collegamento collettori con tubi in rame e collegamento fra collettori, vaso di espansione 150 l (specifico per applicazioni solari, completo di staffa e raccordo 

da 1").

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Centralina solare Pz 1,00 398,02€                    398,02€                   66,89%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 398,02€                66,89%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 7,96€                    1,34%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 2,00 25,340€                    50,68€                     8,52%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                         0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 19,090€                    -€                         0,00%

Totale Manodopera 50,68€                  8,52%

U.M.
% 3,00 13,70€                  2,30%

Totale A 470,35€                
% 15 70,55€                      11,86%

Totale B 540,91€                
% 10 54,09€                      9,09%

Totale 595,00€                

Incidenza 

Manodopera

595,00€         8,52%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP23
 DESCRIZIONE:

Palestra Lepore. Centralina solare che consente di gestire diversi schemi di centrali termiche con impianto solare 

termico, seguendo dei programmi già memorizzati al suo interno, con la possibilità di variarne i parametri a 

seconda delle esigenze dell'impianto. 

5 ingressi per sonde di temperatura , ingresso per eventuale misuratore d'impulsi per la misurazione di energia, 

3 uscite per l'attivazione di circolatori, valvole deviatrici o di una caldaia ausiliaria. 

Dotata di memoria SD card per la memorizzazione dei dati dell'impianto.

LCD grafico che permette di visualizzare lo schema del proprio impianto e i grafici di andamento dell'impianto.

Completa di 1 sonda PT1000 e 2 sonde NTC. 

Dati tecnici:

Temperatura ambiente di esercizio 0 - 50°C

Tensione di alimentazione                  230 Vac +/- 10% 50 Hz

Grado di protezione elettrica                  IP20

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Stazione solare Pz 1,00 532,50€                    532,50€                   71,48%

-€                         

Totale Materiali 532,50€                71,48%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 10,65€                  1,43%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 25,340€                    -€                         0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                         0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 1,50 19,090€                    28,64€                     3,84%

Totale Manodopera 28,64€                  3,84%

U.M.
% 3,00 17,15€                  2,30%

Totale A 588,93€                
% 15 88,34€                      11,86%

Totale B 677,27€                
% 10 67,73€                      9,09%

Totale 745,00€                

Incidenza 

Manodopera

745,00€         3,84%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP24
 DESCRIZIONE:

Palestra Lepore. Fornitura e installazione stazione solare per la gestione di impianti solari. Completa di pompa di circolazione a due 

velocità, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, manometro, rubinetto sul gruppo di sicurezza per carico  impianto, regolatore e 

misuratore di portata  e pompa flangiata con corpo dotato di isolamento termico in EPP.

Caratteristiche tecniche:

Circolatore:

- Prevalenza massima: 6 m.c.a.

- Temperatura minima d'esercizio: - 20°C;

- Temperatura massima d'esercizio: + 120°C (6 bar) / + 100°C (10 bar);

- Temperatura massima ambiente: + 40°C;

- Attacchi: 1 ½'';

- Alimentazione: 230 V - 1 Ph - 50 Hz;

- Potenza massima: 650 W;

- Corrente massima assorbita: 3,2 A;

- Classe di protezione: IP 44;

- Peso: 23 kg.

Materiali:

- Valvole: ottone stampato a caldo Ms58

- Misuratore di portata: materie plastiche di alta qualità resistenti agli urti e alle temperature elevate

- Molla del misuratore di portata: acciaio inossidabile

- Strato di isolamento termico corpo pompa in EPPANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Collettore solare completo di tubazioni in rame mq 1,00 352,48€        352,48€           51,26%

-€                

Totale Materiali 352,48€         51,26%

U.M.
Da produttore a cantiere % 2 7,05€             1,03%

U.M. h. €/h.
1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 3,00 25,340€        76,02€             11,06%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 2,50 21,590€        53,98€             7,85%

1.3 Operaio Comune (2) ore 2,00 19,090€        38,18€             5,55%

Totale Manodopera 168,18€         24,46%

U.M.
% 3,00 15,83€           2,30%

Totale A 543,54€         
% 15 81,53€             11,86%

Totale B 625,07€         
% 10 62,51€             9,09%

Totale 687,57€         

Incidenza 

Manodopera

687,57€   24,46%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP25
 DESCRIZIONE:

Complesso via Roma.Fornitura e installazione, con colonna montantein rame da 35 mm e isolamento da 19 mm per alta temperatura, di collettore solare 

composto da:

- superficie lorda da 3,91 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- superficie di apertura 3,43 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- superficie effettiva assorbitore da 3,84 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- assorbimento energetico > 94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- emissione < 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- valori della superficie di apertura:  α=0,7  α =1,15  α2=0,011                                                                                                                                                                                                                                                        

- telaio di supporto interamente costruito in lega di alluminio Anticorodal 6060 (EN AW 6060) rispondente alla normativa EN UNi 573−3 (lega di alluminio 

appartenente al gruppo 6000 ovvero leghe Al – silicio e magnesio) e caratterizzata da un’elevata resistenza alla corrosione, ottima attitudine alla ossidazione 

anodica, alla ossicolorazione ed alla lucidatura meccanica, buone caratteristiche meccaniche e buona saldabilità, ottima lavorabilità con le macchine utensili e 

possono essere sottoposte al trattamento termico indurimento per precipitazione, e dunque vengono usate nel campo navale, ferroviario, o per la costruzione 

di telai per biciclette e nella costruzione di infissi di alluminio.    - cofano di copertura del collettore in lega di alluminio Anticorodal 6060 (EN AW 6060) 

verniciato RAL 7024 rispondente alla normativa EN UNi 573−3    - circuito idraulico interno composto da due collet tori in rame DN 18 che fungono uno da 

mandata e l’altro da ritorno a cui sono collegati 20 tubi in rame DN 7 piegati ad U per una lunghezza termica complessiva pari a circa 64 m  - assorbitore in 

alluminio Anticoro dal 6060 (EN AW 6060) rispondente alla normativa EN UNi 573−3, caraMerizzato da uno spessore di 0,8 mm e da una durezza Brinell HB 65±5 

(T6) solubilizzato, temprato ed invecchiato artificialmente secondo EN UNi 755−2. Strato assorbente sele[vo depositato sulla parete esterna del tubo interno   - 

20 tubi sottovuoto a doppia parete di vetro tipo Sydney, ognuno contenente uno scambiatore in rame ad “U” in cui viene fatto il vuoto, di facile sostituzione 

senza svuotamento del circuito solare; vuoto spinto fino ad oltre 0,05Pa di pressione assoluta con effet to di isolamento termico a “thermos”   - isolamento dei 

collet tori DN 18 ef fet tuato tramite lana di roccia con densità di 60kg/m - specchio CPC (Compound Parabolic Concentrator) in alluminio con doppia curvatura 

parabolica per riflettere la radiazione solare e per aumentare l’assorbimento, caratterizzato da uno spessore di 0,5mm e da un trattamento Wheatherproof 85 

e coperto da un    film protettivo per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di riflessione e di pulizia della superficie   - collegamenti idraulici in rame 

DN 18 a stringere (kit raccordi non a corredo del collet tore) - temperatura massima 268 °C - pressione massima 10 bar     - possibilità di collegare fino a 6 collet 

tori solari in serie - conforme alle norma UNI EN12975    - conforme alla certificazione Solar Keymark   - certificato iCim. Compreso il kit degasatore solare 

manuale, kit raccordi a stringere per collegamenti collettori, glicole premiscelato, kit installazione tetto a falda, kit raccordi a stringere per collegamento 

collettori con tubi in rame e collegamento fra collettori, vaso di espansione 300 l (specifico per applicazioni solari, completo di staffa e raccordo da 1").

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Caldaia murale a condensazione Pz 1,00 14.395,88€     14.395,88€            56,45%

Totale Materiali 14.395,88€         56,45%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 287,92€              1,13%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 110,00 25,340€         2.787,40€              10,93%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€         -€                      0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 110,00 19,090€         2.099,90€              8,23%

Totale Manodopera 4.887,30€           19,17%

U.M.
% 3,00 587,13€              2,30%

Totale A 20.158,23€         
% 15 3.023,73€              11,86%

Totale B 23.181,97€         
% 10 2.318,20€              9,09%

Totale 25.500,16€         

Incidenza 

Manodopera

25.500,16€   19,17%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP26
 DESCRIZIONE:

Palestra Caizzo. Fornitura e installazione di caldaia a sistema modulare a condensazione da 115 kW 

cadauna per un totale di 345 kW , compreso la rimozione ed eventuale trasporto a discarica dell'esistente 

caldaia e dei diversi apparecchi presenti nella centrale termica. Il sistema si compone di: 

- Un modulo specificamente progettato per funzionare stand-alone o gestire le unità "Slave" in 

applicazione in cascata da 115 kW;

- Due moduli specificamente progettati per funzionare in applicazione in cascata, gestita dall'Unità 

"Master" da 115 kW.                                                                                                                                                                                 

Compreso:

- Kit rampa con pompa di iniezione CP3 basso consumo; 

- Kit collettori 2" con tappi, L= 0,5 m CP3; 

- Kit telaio CP3;  

- Kit tronchetto ISPESL fino a 350 KW;   

- Kit sicurezze ISPESL, compresa valvola di sicurezza 5,4 bar 3/4"F, valvola intercettazione combustibile 

(VIC); 

- Kit collettori fumi singolo DN 160;

- Kit scarico condensa per collettori fumi DN 160;                                                                                                                                                

- Vaso di espansione da 50 litri.              

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Adeguamento centrale termica Pz 1,00 2.120,84€                 2.120,84€                69,14%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 2.120,84€              69,14%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 42,42€                  1,38%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 25,340€                    -€                         0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                         0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 10,00 19,090€                    190,90€                   6,22%

Totale Manodopera 190,90€                6,22%

U.M.
% 3,00 70,62€                  2,30%

Totale A 2.424,78€              
% 15 363,72€                    11,86%

Totale B 2.788,50€              
% 10 278,85€                    9,09%

Totale 3.067,35€              

Incidenza 

Manodopera

3.067,35€      6,22%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP27
 DESCRIZIONE:

Fornitura, rimozione, rideguamento della centrale termica esistente, con rimozioni di parti obsolete ed 

eventuale trasporto a discarica, tratti di collegamento con i nuovi componenti, trattamento pulizia 

dell'impianto esistente e aggiunta di additivi per il trattamento delle acque, eventuali componenti aggiuntivi 

non computati (valvole,...). Palestra via Roma.

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Valvola termostatica Pz 1,00 18,85€                      18,85€                     53,86%

-€                         
-€                         
-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 18,85€                  53,86%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 0,38€                    1,08%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 25,340€                    -€                         0,00%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 21,590€                    -€                         0,00%

1.3 Operaio Comune (2) ore 0,40 19,090€                    7,64€                       21,82%

Totale Manodopera 7,64€                    21,82%

U.M.
% 3,00 0,81€                    2,30%

Totale A 27,67€                  
% 15 4,15€                        11,86%

Totale B 31,82€                  
% 10 3,18€                        9,09%

Totale 35,00€                  

Incidenza 

Manodopera

35,00€           21,82%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP28
 DESCRIZIONE:

Fornitura e installazione di valvole termostiche per la regolazione autonoma dei vari ambienti, compreso 

eventuali accessori. Palestre Caizzo e Lepore

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Fornitura, posa in opera e smaltimento 
vecchi infissi (compreso trasporto) mq 165,10 207,84€                    34.313,91€              70,61%

-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 34.313,91€            70,61%

U.M.

Da produttore a cantiere % 0 -€                      0,00%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato edile L3 ore 50,00 29,720€                    1.486,00€                3,06%

1.2 Operaio Qualificato edile L2 ore 50,00 27,630€                    1.381,50€                2,84%

1.3 Operaio Comune edile L1 ore 50,00 24,670€                    1.233,50€                2,54%47,00

Totale Manodopera 4.101,00€              8,44%

U.M.
% 0,00 -€                      0,00%

Totale A 38.414,91€            
% 15 5.762,24€                11,86%

Totale B 44.177,15€            
% 10 4.417,72€                9,09%

Totale 48.594,87€            
Incidenza 

Manodopera

48.594,87€    8,44%

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP. 29
 DESCRIZIONE:Infissi Palestra Caizzo

ANALISI PREZZO :

 1.0 MATERIALI

      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo

Batterie e motori elettrici classe IE3, 
trasmissioni, mandate e estrazioni a corpo 1,00 2.997,35€       2.997,35€              52,55%

Totale Materiali 2.997,35€           52,55%

U.M.

Da produttore a cantiere % 2 59,95€                1,05%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato (5s) ore 20,00 25,340€         506,80€                 8,89%

1.2 Operaio Qualificato (4) ore 20,00 21,590€         431,80€                 7,57%

1.3 Operaio Comune (2) ore 20,00 19,090€         381,80€                 6,69%

Totale Manodopera 1.320,40€           23,15%

U.M.
% 3,00 131,33€              2,30%

Totale A 4.509,03€           
% 15 676,35€                 11,86%

Totale B 5.185,38€           
% 10 518,54€                 9,09%

Totale 5.703,92€           

Incidenza 

Manodopera

5.703,92€     23,15%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP30
 DESCRIZIONE:

Palestra Caizzo - Ristrutturazione UTA consistente in: 1) ... i elettrici prima e dopo l’intervento, taratura e 

collaudo Palestra Caizzo - Ristrutturazione UTA consistente in: 

1) Sostituzione dei motori elettrici con altri della stessa potenza (3 kW) ma in efficienza IE3

2) Sostituzione della batteria di scambio termico  su ciascuna uta con altra geometricamente identica ma 

pulita e quindi con una maggiore efficienza di scambio.

3) Sostituzione della batteria di recupero su ciascuna unità di immissione con altra geometricamente 

identica ma pulita e quindi con una maggiore efficienza di scambio.

4) Sostituzione della batteria di recupero su ciascuna unità di estrazione con altra geometricamente 

identica ma pulita e quindi con una maggiore efficienza di scambio.

5) Sostituzione delle trasmissioni su tutte le uta (mandata ed estrazione) con trasmissioni identiche ma del 

tipo regolabile (puleggia motrice regolabile)

6) Misura degli assorbimenti elettrici prima e dopo l'intervento, taratura e collaudo. 

Portata d'aria per le 4 macchine 9000 mc/h (due a servizio della palestra del piano terra e due a servizio 

della palestra a piano primo) e due estrattori da 18.000 mc/h.  

Tra ogni coppia di unità di trattamento ed il relativo estrattore è previsto un sistema di recupero con 

batterie di scambio termico    

ANALISI PREZZO :



Incidenza %

U.M. Q.tà Prezzo
Fornitura, posa in opera e smaltimento 
vecchi infissi (compreso trasporto) mq 77,40 207,79€                    16.082,78€              70,69%

-€                         
-€                         
-€                         

Totale Materiali 16.082,78€            70,69%

U.M.

Da produttore a cantiere % 0 -€                      0,00%

U.M. h. €/h.

1.1 Operaio Specializzato edile L3 ore 20,00 29,720€                    594,40€                   2,61%

1.2 Operaio Qualificato edile L2 ore 25,00 27,630€                    690,75€                   3,04%

1.3 Operaio Comune edile L1 ore 25,00 24,670€                    616,75€                   2,71%

Totale Manodopera 1.901,90€              8,36%

U.M.
% 0,00 -€                      0,00%

Totale A 17.984,68€            
% 15 2.697,70€                11,86%

Totale B 20.682,39€            
% 10 2.068,24€                9,09%

Totale 22.750,62€            

Incidenza 

Manodopera

22.750,62€    8,36%      PREZZO DI APPLICAZIONE  TOTALE 

 2.0 TRASPORTI E NOLI

 3.0 MANODOPERA

 4.0 ONERI SICUREZZA

 5.0 SPESE GENERALI

 6.0 UTILE D'IMPRESA

 1.0 MATERIALI

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza

Riqualificazione energetica del Complesso Sportivo di via Roma e delle palestre Vito Lepore e Caizzo

ANALISI DEI NUOVI PREZZI
VOCE ELENCO PREZZI  

NP. 31
 DESCRIZIONE:Sostituzione infissi Vito Lepore

ANALISI PREZZO :


