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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico
A.01.047.03 |completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno
all'inizio ed al termi ... resi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo). Per
installazione impianti solari e fotovoltaici palestra Lepore.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO ora 42,00 59,90 27515,80 17553,00, 61,730
2 Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico
A.01.047.03 |completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno
all'inizio ed al termi ... si. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo). Per
installazione impianti solari e fotovoltaici palestra via Roma.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO ora 36,00 59,90 27156,40 17331,15 61,730
3 Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico
A.01.047.03 |completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno
all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per
altezza fino a 20 mt. (a caldo). Palestra Caizzo.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO ora 42,00 59,90 27515,80 17553,00, 61,730
4 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media. Detta
D2.01.001.04 |tubazione avra I'estremita liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,
raccorderia, pezzi speciali di ... ole di intercettazione, delle opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1" 1/4.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO ml 40,00 25,86 17034,40 529,30/ 51,170
5 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media. Detta
D2.01.001.04 |tubazione avra l'estremita liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,
raccorderia, pezzi speciali di ... ole di intercettazione, delle opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1" 1/4.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO ml 40,00 25,86 17034,40 529,30/ 51,170
6 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media. Detta
D2.01.001.04 |tubazione avra l'estremita liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,
raccorderia, pezzi speciali di ... ole di intercettazione, delle opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1" 1/4.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO ml 40,00 25,86 17034,40 529,30/ 51,170
7 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media. Detta
D2.01.001.08|tubazione avra l'estremita liscia secondo UNI-1SO RT7/1. Sono compresi,
raccorderia, pezzi speciali di ... valvole di intercettazione, delle opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 3".
SpCap 1 - overflow
A RIPORTARE 107291,20 67025,05
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 107291,20 67025,05
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO mi 35,00 58,69 27054,15 941,01| 45,810
8 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso awviato,
D2.02.002.02 |flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di
accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di
qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1" (DN 25).
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cad 4,00 92,59 370,36 38,22/ 10,320
9 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso awviato,
D2.02.002.02 |flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di
accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di
qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1" (DN 25).
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad 4,00 92,59 370,36 38,22| 10,320
10 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso awvviato,
D2.02.002.03|flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di
accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di
qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1"1/4 (DN 32).
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 18,00 108,61 17954,98 251,41 12,860
11 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso awvviato,
D2.02.002.03 |flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di
accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di
qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1"1/4 (DN 32).
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cad 5,00 108,61 543,05 69,84 12,860
12 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato,
D2.02.002.03 |flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di
accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di
qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1"1/4 (DN 32).
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad 5,00 108,61 543,05 66,42 12,230
13 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato,
D2.02.002.07 |flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di
accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di
gualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 3" (DN 80).
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 7,00 255,21 17786,47 236,35/ 13,230
14 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avviato, flangiate PN 16.
D2.02.007.02 |Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono
esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) .
A RIPORTARE 177913,62 77666,52
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 177913,62 77666,52
da 1"1/4 (DN 32).
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 2,00 142,13 284,26 27,94/ 9,830
15 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avviato, flangiate PN 16.
D2.02.007.02|Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono
esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) .
da 1"1/4 (DN 32).
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cad 1,00 142,13 142,13 13,97, 9,830
16 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avviato, flangiate PN 16.
D2.02.007.02 |Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono
esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) .
da 1"1/4 (DN 32).
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad 1,00 142,13 142,13 13,97, 9,830
17 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avviato, flangiate PN 16.
D2.02.007.06 |Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono
esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) .
da 3" (DN 80).
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 2,00 346,29 692,58 67,53 9,750
18 Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda da +40 G. a +100 G.
D2.03.017.02 | Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi filettati a bocchettone,
grado di protezione IP 44, ... ionante escluso linee elettriche ed idrauliche e
opere edili. da W. 90 ,media mc/h 3,1 H mt. 3,5 a tre velocita', DN 32.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 1,00 181,84 181,84 37,06/ 20,380
19 Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda da +40 G. a +100 G.
D2.03.017.02 | Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi filettati a bocchettone,
grado di protezione IP 44, ... ionante escluso linee elettriche ed idrauliche e
opere edili. da W. 90 ,media mc/h 3,1 H mt. 3,5 a tre velocita', DN 32.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cad 1,00 181,84 181,84 37,06/ 20,380
20 Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda da +40 G. a +100 G.
D2.03.017.02 | Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi filettati a bocchettone,
grado di protezione IP 44, ... ionante escluso linee elettriche ed idrauliche e
opere edili. da W. 90 ,media mc/h 3,1 H mt. 3,5 a tre velocita', DN 32.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad 1,00 181,84 181,84 37,06/ 20,380
21 Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda o fredda da -10 G. a +
A RIPORTARE 197720,24 77901,11
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

197720,24

77901,11

D2.03.018.02

22
D2.07.005.04

23
D2.07.005.04

24
D2.07.005.04

25
D2.07.006.08

26
D3.04.007.03

27
D3.04.007.03

100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati,le flange di
accoppiamento valuta ... I'opera finita e funzionante , escluso linee elettriche
ed idrauliche e le opere edili. da mc/h 10,5 H mt. 3,5, DN 50.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse
spessore mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore
a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105°
C: . DN.42 (1"1/4).
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse
spessore mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore
a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105°
C: . DN.42 (1"1/4).
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO mi

Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse
spessore mm. 13, coefficiente di conducibilita’ termica a +40° C non superiore
a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105°
C: . DN.42 (1"1/4).
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse
spessore mm. 19, coefficiente di conducibilita’ termica a +40°C non superiore a
0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105°
C: . DN.89 (3").
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO ml

Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete
Fornitura e posa in opera di centralino idroboa
generale o di piano per
comando, distribuzione e sezionamento dei
circ ... apparecchiature, queste
ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 310 x250 mm (12 mod. DIN).
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad

Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete
Fornitura e posa in opera di centralino idroboa
generale o di piano per

comando, distribuzione e sezionamento dei
circ ... apparecchiature, queste

ultime da pagare a parte; per misure

1,00

40,00

40,00

40,00

35,00

1,00

859,86 859,86

5,83

233,20

5,83

233,20

5,83

233,20

16,59 580,65

43,42 43,42

42,82

112,31

112,31

112,31

191,79

7,99

4,980

48,160

48,160

48,160

33,030

18,410

A RIPORTARE

217903,77

87480,64

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

217903,77

87480,64

28
D3.04.007.03

29
D3.04.007.05

30
D3.04.007.05

31
D3.04.007.05

32
D3.04.008.11

assimilabili a: 310 x250 mm (12 mod. DIN).
SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete
Fornitura e posa in opera di centralino idroboa
generale o di piano per

comando, distribuzione e sezionamento dei
circ ... apparecchiature, queste

ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 310 x250 mm (12 mod. DIN).
SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete
Fornitura e posa in opera di centralino idroboa
generale o di piano per

comando, distribuzione e sezionamento dei
circ ... apparecchiature, queste

ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 310 x500 mm (36 mod. DIN).
SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete
Fornitura e posa in opera di centralino idroboa
generale o di piano per

comando, distribuzione e sezionamento dei
circ ... apparecchiature, queste

ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 310 x500 mm (36 mod. DIN).
SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete
Fornitura e posa in opera di centralino idroboa
generale o di piano per

comando, distribuzione e sezionamento dei
circ ... apparecchiature, queste

ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 310 x500 mm (36 mod. DIN).
SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

Interruttore magnetotermico, P.l. 4.5 kA
Fornitura e posa in opera di interruttore
magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,
con sganciatore magnetotermico, di tipo
modulare, posti in opera e cablati in quadri
predisposti. Tetrapolare da 10 a 32 A

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbhCap 1 - overflow

SOMMANO cad

SOMMANO cad

SOMMANO cad

SOMMANO cad

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

43,42 43,42

43,42

43,42

94,04

94,04

94,04

94,04

94,04 94,04

7,99

7,99

10,65

10,65

10,65

18,410

18,410

11,330

11,330

11,330

A RIPORTARE

227272,73

87528,57

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 22727273 87528,57
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 1,00 68,22 68,22 9,59/ 14,060
33 Interruttore magnetotermico, P.l. 4.5 kA
D3.04.008.11|Fornitura e posa in opera di interruttore
magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,
con sganciatore magnetotermico, di tipo
modulare, posti in opera e cablati in quadri
predisposti. Tetrapolare da 10 a 32 A
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cad 1,00 68,22 68,22 9,59/ 14,060
34 Interruttore magnetotermico, P.l. 4.5 kA
D3.04.008.11 |Fornitura e posa in opera di interruttore
magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,
con sganciatore magnetotermico, di tipo
modulare, posti in opera e cablati in quadri
predisposti. Tetrapolare da 10 a 32 A
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad 1,00 68,22 68,22 9,59/ 14,060
35 Fornitura e posa in opera di interruttori
D3.04.017.05 magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in
opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con 1d=0,03 di
tipo AC
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 2,00 228,14 456,28 19,16/ 4,200
36 Fornitura e posa in opera di interruttori
D3.04.017.05|magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in
opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con 1d=0,03 di
tipo AC
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad 2,00 228,14 456,28 19,16/ 4,200
37 Fornitura e posa in opera di interruttori
D3.04.017.07 |magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in
opera e cablati in quadri predisposti: Tetrapolare da 0 a 32 A con 1d=0,3 tipo
AC
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cad 1,00 195,56 195,56 9,58/ 4,900
38 Fornitura e posa in opera di interruttori
D3.04.017.07 |magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in
opera e cablati in quadri predisposti: Tetrapolare da 0 a 32 A con 1d=0,3 tipo
AC
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad 1,00 195,56 195,56 9,58/ 4,900
39 Fornitura e posa in opera di interruttori
A RIPORTARE 237781,07 87614,82

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 237781,07 87614,82
D3.04.017.07 \/magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in
opera e cablati in quadri predisposti: Tetrapolare da 0 a 32 A con 1d=0,3 tipo
AC
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 1,00 195,56 195,56 9,58/ 4,900
40 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.61lkV 1 X(I x 1,5
D3.05.006.04 \mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non
propagante l'incendio, in con ... te, compreso |'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6
mmq_.;
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO ml 40,00 2,78 111,20 76,33| 68,640
41 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.611kV 1 X(I x 1,5
D3.05.006.04|mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non
propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6
mmg_.;
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO mi 30,00 2,78 83,40 57,25| 68,640
42 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.61lkV 1 X(I x 1,5
D3.05.006.04 \mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non
propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6
mmg_.;
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO ml 30,00 2,78 83,40 57,25/ 68,640
43 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV Ix(4x1,5
D3.05.009.03|mmgq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non
propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 4
mmq_.;
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO ml 8,00 5,23 41,84 25,63| 61,260
44 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV Ix(4x1,5
D3.05.009.03|mmgq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non
propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 4
mmg_;
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO ml 8,00 5,23 41,84 25,63| 61,260
45 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV Ix(4x1,5
D3.05.009.04 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non
propagante l'incendio, in con ... te, compreso |'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6
A RIPORTARE 247338,31 87866,49
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 247338,31 87866,49
mmg_.;
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO ml 20,00 5,97 119,40 64,00/ 53,600
46 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV Ix(4x1,5
D3.05.009.04 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non
propagante l'incendio, in con ... te, compreso |'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6
mmq_.;
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO ml 15,00 5,97 89,55 48,00/ 53,600
47 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV Ix(4x1,5
D3.05.009.04 mmgq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non
propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a
morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6
mmg_.;
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO mi 15,00 5,97 89,55 48,00/ 53,600
48 Guaina spiralata serie normale in materiale
D3.06.006.12 |termoplastico atoestinguente a base di PVC,
posata a vista a regola d'arte, compresa la
fornitura e l'installazione di appositi
sostegni e di accessori di fissaggio nei
seguenti diametri: Guaina diam. 40
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO mi 10,00 11,44 114,40 62,13| 54,310
49 Guaina spiralata serie normale in materiale
D3.06.006.12|termoplastico atoestinguente a base di PVC,
posata a vista a regola d'arte, compresa la
fornitura e l'installazione di appositi
sostegni e di accessori di fissaggio nei
seguenti diametri: Guaina diam. 40
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO ml 15,00 11,44 171,60 93,20/ 54,310
50 Guaina spiralata serie normale in materiale
D3.06.006.12 |termoplastico atoestinguente a base di PVC,
posata a vista a regola d'arte, compresa la
fornitura e l'installazione di appositi
sostegni e di accessori di fissaggio nei
seguenti diametri: Guaina diam. 40
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO ml 10,00 11,44 114,40 62,13| 54,310
51 Canale metallico zincato
D3.06.014.05 |Fornitura e posa in opera di canale
portacavi rettangolare in acciaio zincato,
A RIPORTARE 257037,21 97243,95
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

257037,21

97243,95

52
D3.06.014.05

53
D3.06.014.05

54
D3.06.016.02

55
D3.06.016.02

56
D3.06.016.02

spessore 1.5 - 2 mm, fornito e posto in
derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc.
da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 200x75
SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

Canale metallico zincato

Fornitura e posa in opera di canale
portacavi rettangolare in acciaio zincato,
spessore 1.5 - 2 mm, fornito e posto in
derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc.
da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 200x75
SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

Canale metallico zincato

Fornitura e posa in opera di canale
portacavi rettangolare in acciaio zincato,
spessore 1.5 - 2 mm, fornito e posto in
derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc.
da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 200x75
SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

Canale in PVC

Fornitura e posa in opera di canale
portacavi in PVC fornito e posto in

opera a vista comprese le giunzioni ed il
fissaggio, i pezz ... ciali ( per curve,
derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc.
da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 80x50
SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

Canale in PVC

Fornitura e posa in opera di canale
portacavi in PVC fornito e posto in

opera a vista comprese le giunzioni ed il
fissaggio, i pezz ... ciali ( per curve,
derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc.
da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 80x50
SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

Canale in PVC

Fornitura e posa in opera di canale

portacavi in PVC fornito e posto in

opera a vista comprese le giunzioni ed il

fissaggio, i pezz ... ciali ( per curve,

derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc.

da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 80x50
SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

... iali ( per curve,

... iali ( per curve,

... iali ( per curve,

SOMMANO ml

SOMMANO ml

SOMMANO ml

SOMMANO ml

SOMMANO ml

20,00

15,00

25,00

10,00

10,00

42,27 845,40

42,27

634,05

42,27 17056,75

11,67

116,70

11,67 116,70

255,48

191,61

319,35

58,54

58,54

30,220

30,220

30,220

50,160

50,160

A

RIPORTARE

277806,81

107127,47
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

277806,81

107 127,47

57
D3.06.017.02

58
D3.06.017.02

59
D3.06.017.02

60
N.P. 01

61
N.P. 01

62
N.P. 01

SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO ml

Coperchi rettilinei in PVC
Fornitura e posa in opera di coperchio
rettilineo in PVC: mm 65 (per canale 80x50 mm)
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO ml

Coperchi rettilinei in PVC
Fornitura e posa in opera di coperchio
rettilineo in PVC: mm 65 (per canale 80x50 mm)
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbhCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO ml

Coperchi rettilinei in PVC
Fornitura e posa in opera di coperchio
rettilineo in PVC: mm 65 (per canale 80x50 mm)
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO mi

Gruppo di riempimento da 3/4" automatico pretarabile di grande portata,
doppia intercettazione, valvola di non ritorno. Cartuccia monoblocco con filtro
estraibile.
Fornita in oper ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Campo di regolazione: 1-6 bar
Pmax in entrata: 16 bar
Tmax esercizio: 60°C
SpCap 0 - <nessuna>
Cap O - <nessuna>
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cadauno

Gruppo di riempimento da 3/4" automatico pretarabile di grande portata,
doppia intercettazione, valvola di non ritorno. Cartuccia monoblocco con filtro
estraibile.
Fornita in oper ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Campo di regolazione: 1-6 bar
Pmax in entrata: 16 bar
Tmax esercizio: 60°C
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cadauno

Gruppo di riempimento da 3/4" automatico pretarabile di grande portata,
doppia intercettazione, valvola di non ritorno. Cartuccia monoblocco con filtro
estraibile.
Fornita in oper ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Campo di regolazione: 1-6 bar
Pmax in entrata: 16 bar
Tmax esercizio: 60°C
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cadauno

10,00

10,00

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

11,67 116,70

3,62

36,20

3,62

36,20

3,62 36,20

230,32 230,32

230,32

230,32

230,32 230,32

58,54

21,26

21,26

21,26

19,09

19,09

19,09

50,160

58,740

58,740

58,740

8,290

8,290

8,290

A RIPORTARE

287723,07

107307,06
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 287°723,07 107307,06
63 Valvola miscelatirce termostatica a 3 vie in ottone CW 602 N anticorrosione,
N.P. 02 utilizzata negli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria.
Compreso: le fasi di trasporto, ... e superfici di assemblaggio, prove idrauliche
e quant‘altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cadauno 1,00 195,93 195,93 19,08/ 9,740
64 Valvola miscelatirce termostatica a 3 vie in ottone CW 602 N anticorrosione,
N.P. 02 utilizzata negli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria.
Compreso: le fasi di trasporto, ... e superfici di assemblaggio, prove idrauliche
e quant‘altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cadauno 1,00 195,93 195,93 19,08 9,740
65 Valvola miscelatirce termostatica a 3 vie in ottone CW 602 N anticorrosione,
N.P. 02 utilizzata negli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria.
Compreso: le fasi di trasporto, ... e superfici di assemblaggio, prove idrauliche
e quant‘altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cadauno 1,00 195,93 195,93 19,08 9,740
66 Disaeratore automatico con attacchi filettati femmina con scarico
N.P. 03 Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, prove idrauliche ... il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Pmax: 10 bar
Pmax di scarico: 10 bar
Campo di temperatura: da 0 a 110°C
SpCap O - <nessuna>
Cap O - <nessuna>
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cadauno 1,00 175,88 175,88 19,08/ 10,850
67 Disaeratore automatico con attacchi filettati femmina con scarico
N.P. 03 Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, prove idrauliche ... il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Pmax: 10 bar
Pmax di scarico: 10 bar
Campo di temperatura: da 0 a 110°C
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cadauno 1,00 175,88 175,88 19,08/ 10,850
68 Disaeratore automatico con attacchi filettati femmina con scarico
N.P. 03 Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, prove idrauliche ... il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Pmax: 10 bar
Pmax di scarico: 10 bar
Campo di temperatura: da 0 a 110°C
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cadauno 1,00 175,88 175,88 19,08/ 10,850
69 Fornitura e installazione stazione solare per la gestione di impianti solarii.
N.P. 04 Completa di pompa di circolazione, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno,
A RIPORTARE 297838,50 107421,54

COMMITTENTE: Comune di Potenza




pag. 13

Num.Ord.

TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

297838,50

107421,54

70
N.P. 04

71
N.P. 05

72
N.P. 05

73
N.P.07

74
N.P.08

75
N.P.08

manometro, rubinetto ... ture elevate
- Molla del misuratore di portata: acciaio inossidabile
- Strato di isolamento termico corpo pompa in EPP
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cadauno

Fornitura e installazione stazione solare per la gestione di impianti solarii.
Completa di pompa di circolazione, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno,
manometro, rubinett ... ture elevate
- Molla del misuratore di portata: acciaio inossidabile
- Strato di isolamento termico corpo pompa in EPP
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cadauno

Fornitura e installazione centralina solare che consente di gestire diversi
schemi di centrali termiche con impianto solare termico, seguendo dei
programmi gia memorizzati al suo ... ra ambiente di esercizio 0 - 50°C
Tensione di alimentazione 230 Vac +/- 10% 50 Hz
Grado di protezione elettrica 1P20
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cadauno

Fornitura e installazione centralina solare che consente di gestire diversi schemi
di centrali termiche con impianto solare termico, seguendo dei programmi gia
memorizzati al suo i ... ra ambiente di esercizio 0 - 50°C
Tensione di alimentazione 230 Vac +/- 10% 50 Hz
Grado di protezione elettrica 1P20
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cadauno

Fornitura e installazione di un accumulo inerziale, ideale per realizzare impianti
di solo riscaldamento, non ad uso sanitario, con diverse temperature per
produzione di calore, ¢ ... o di magnesio a protezione delle corrosioni;
- kit serpentino in rame stagnato da 4,54 mq e 6,34 mq con controflangia
SpCap 0 - <nessuna>
Cap O - <nessuna>
SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cadauno

Bollitore a doppio serpentino da 3000 litri, ideale per impianti solari, composto
da:
- struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C
secondo pro ... o di magnesio a protezione delle corrosioni;
- kit serpentino in rame stagnato da 4,54 mq e 6,34 mq con controflangia
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 9 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cadauno

Bollitore a doppio serpentino da 3000 litri, ideale per impianti solari, composto
da:

- struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C
secondo pro ... o di magnesio a protezione delle corrosioni;

- kit serpentino in rame stagnato da 4,54 mq e 6,34 mq con controflangia
SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

745,00

745,00

595,00

595,00

47900,00

87000,00

17490,00

745,00

17190,00

595,00

97800,00

87000,00

57,22

28,61

101,39

50,69

672,28

355,20

3,840

3,840

8,520

8,520

6,860

4,440

A RIPORTARE

517658,50

117686,93
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 517658,50 117686,93
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cadauno 1,00, 87000,00 87000,00 355,20| 4,440
76 Scambiatore a piastre.
N.P.09 Costituto da:
- scambiatori con piastre in acciaio AISI316
- guarnizioni in NBR o EPDM perossido a seconda delle applicazioni.
Le guarnizioni in EPD ... articolo impone di non riportare la marcatura CE su
apparecchi esonerati dal campo di applicazione della Direttiva PED.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cadauno 1,00 27433,00 27433,00 133,33| 5,480
77 Scambiatore a piastre.
N.P.09 Costituto da:
- scambiatori con piastre in acciaio AISI316
- guarnizioni in NBR o EPDM perossido a seconda delle applicazioni.
Le guarnizioni in EPD ... articolo impone di non riportare la marcatura CE su
apparecchi esonerati dal campo di applicazione della Direttiva PED.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
ShCap 0 - <nessuna>
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cadauno 1,00 27433,00 27433,00 133,33| 5,480
78 Fornitura, rimozione, rideguamento della centrale termica esistente, con
N.P.10 rimozioni di parti obsolete ed eventuale trasporto a discarica, tratti di
collegamento con i nuovi componenti, trattamento pulizia dell'impianto
esistente e aggiunta di additivi per il trattamento delle acque. Palestra Caizzo.
SpCap 0 - <nessuna>
Cap 9 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cadauno 1,000 37172,55 37172,55 190,99| 6,020
79 Fornitura e posa in opera di radiatori in alluminio ad elementi componibili,
N.P.11 emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo norme UNI EN 442, resa minima 130
W, posate in opera con ta ... ompreso opere murarie, rimozione dei radiatori
presenti ed eventuale trasporto a discarica autorizzata. Palestra Lepore.
SpCap O - <nessuna>
Cap O - <nessuna>
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cadauno 200,00 29,50 57900,00 17332,81 22,590
80 Fornitura e posa in opera di moduli Policristallini, struttura rigida con cornice in
N.P.12 alluminio anodizzato.
Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristall ... lente
60 celle, potenza di picco 250 W, tensione a vuoto 38,4V, efficienza modulo
>=14%. Misure 164,9 x 99,1 x 4,0 cm
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 60,00 255,23 157313,80 27666,13, 17,410
81 Fornitura e posa in opera di moduli Policristallini, struttura rigida con cornice in
N.P.12 alluminio anodizzato.
Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristall ... lente
60 celle, potenza di picco 250 W, tensione a vuoto 38,4V, efficienza modulo
>=14%. Misure 164,9 x 99,1 x 4,0 cm
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cad 40,00 255,23 107209,20 17777,42) 17,410
A RIPORTARE 997120,05 187276,14
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 997120,05 187276,14
82 Fornitura e posa in opera di moduli Policristallini, struttura rigida con cornice in
N.P.12 alluminio anodizzato.
Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristall ... lente
60 celle, potenza di picco 250 W, tensione a vuoto 38,4V, efficienza modulo
>=14%. Misure 164,9 x 99,1 x 4,0 cm
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad 60,00 255,23 157313,80 27666,13 17,410
83 Fornitura e posa in opera di inverter 7.5kW. Il prezzo comprende il trasporto a
N.P.13 pié d'opera, la rimozione degli imballi, la pulizia, i collegamenti meccanici per il
sostegno dell'a ... menti elettrici di potenza e di segnale,
oltre che ogni altro onere e magistero per la installazione a regola d'arte.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad. 2,00f 37509,94 77019,88 162,86| 2,320
84 Fornitura e posa in opera di inverter tipo 7.5 kW. Il prezzo comprende il
N.P.13 trasporto a pie d'opera, la rimozione degli imballi, la pulizia, i collegamenti
meccanici per il sostegno ... menti elettrici di potenza e di segnale,
oltre che ogni altro onere e magistero per la installazione a regola d'arte.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad. 2,00f 37509,94 77019,88 162,86| 2,320
85 Fornitura e posa in opera di componenti per quadro di campo e manovra
N.P.14 composto da: sezionatori bipolari con fusibili, scaricatori di sovratensione e
tutti gli accessori necessari al montaggio e la messa in opera a regola d'arte.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbhCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO a corpo 1,00 807,57 807,57 70,58/ 8,740
86 Fornitura e posa in opera di componenti per quadro di campo e manovra
N.P.14 composto da: sezionatori bipolari con fusibili, scaricatori di sovratensione e
tutti gli accessori necessari al montaggio e la messa in opera a regola d'arte.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO a corpo 2,00 807,57 17615,14 141,16| 8,740
87 Fornitura e posa in opera di componenti per quadro di campo e manovra
N.P.14 composto da: sezionatori bipolari con fusibili, scaricatori di sovratensione e
tutti gli accessori necessari al montaggio e la messa in opera a regola d'arte.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO a corpo 2,00 807,57 17615,14 141,16| 8,740
88 Fornitura e posa in opera di componenti per C.A. -BT per sistema di conformita
N.P.15 alla CEl 0-21 costituito da SPI conforme a CEIl 0-21, conttattore 4 NA - 32A -
230V, cablaggi e quanto ogni altro occorre per dare I'opera completa e a
perfetta regola d'arte.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO a corpo 1,00 966,70 966,70 20,30, 2,100
A RIPORTARE 1337478,16 217641,19
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1337478,16 217641,19
89 Fornitura e posa in opera di componenti per C.A. -BT per sistema di conformita
N.P.15 alla CEl 0-21 costituito da SPI conforme a CEI 0-21, conttattore 4 NA - 32A -
230V, cablaggi e quanto ogni altro occorre per dare l'opera completa e a
perfetta regola d'arte.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO a corpo 1,00 966,70 966,70 20,30 2,100
90 Fornitura e posa in opera di componenti per C.A. -BT per sistema di conformita
N.P.15 alla CEl 0-21 costituito da SPI conforme a CEI 0-21, conttattore 4 NA - 32A -
230V, cablaggi e quanto ogni altro occorre per dare I'opera completa e a
perfetta regola d'arte.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO a corpo 1,00 966,70 966,70 20,30 2,100
91 Intervento su quadro di misura esistente per il collegamento dell'impianto
N.P.16 fotovoltaico in parallelo alla rete BT nel punto di consegna dell'utente, ivi
compresi i morsetti di terra e tutti gli accessori necessari al montaggio e la
messa in opera a regola d'arte..
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbhCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO a corpo 1,00 218,73 218,73 40,68 18,600
92 Intervento su quadro di misura esistente per il collegamento dell'impianto
N.P.16 fotovoltaico in parallelo alla rete BT nel punto di consegna dell'utente, ivi
compresi i morsetti di terra e tutti gli accessori necessari al montaggio e la
messa in opera a regola d'arte..
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbhCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO a corpo 1,00 218,73 218,73 40,68/ 18,600
93 Intervento su quadro di misura esistente per il collegamento dell'impianto
N.P.16 fotovoltaico in parallelo alla rete BT nel punto di consegna dell'utente, ivi
compresi i morsetti di terra e tutti gli accessori necessari al montaggio e la
messa in opera a regola d'arte..
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO a corpo 1,00 218,73 218,73 40,68/ 18,600
94 Opere edili accessorie. Complesso di materiali e manodopera, compresi
N.P.17 accessori, per gli interventi sulle strutture edilizie strettamente necessari per la
realizzazione dell'impia ... aico ed i passaggi cavi, oltre ogni altro onere e
magistero per i necessari ripristini delle murature a regola d'arte..
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO a corpo 1,00 366,58 366,58 203,42| 55,490
95 Opere edili accessorie. Complesso di materiali e manodopera, compresi
N.P.17 accessori, per gli interventi sulle strutture edilizie strettamente necessari per la
realizzazione dell'impia ... aico ed i passaggi cavi, oltre ogni altro onere e
magistero per i necessari ripristini delle murature a regola d'arte..
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
A RIPORTARE 1367434,33 227007,25
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1367434,33 227007,25
SOMMANO a corpo 1,00 366,58 366,58 203,42/ 55,490
96 Opere edili accessorie. Complesso di materiali e manodopera, compresi
N.P.17 accessori, per gli interventi sulle strutture edilizie strettamente necessari per la
realizzazione dell'impia ... aico ed i passaggi cavi, oltre ogni altro onere e
magistero per i necessari ripristini delle murature a regola d'arte..
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO a corpo 1,00 366,58 366,58 203,42/ 55,490
97 CAVO SOLARE 1X4 (FG21M21 LSZH ) sezione 4 mmq.;
N.P.18 SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO ml 88,00 2,98 262,24 126,43| 48,210
98 CAVO SOLARE 1X4 (FG21M21 LSZH ) sezione 4 mmgq_;
N.P.18 SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbhCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO ml 60,00 2,98 178,80 86,20/ 48,210
99 CAVO SOLARE 1X4 (FG21M21 LSZH ) sezione 4 mmq.;
N.P.18 SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO ml 88,00 2,98 262,24 126,43| 48,210
100 Fornitura e posa in opera di inverter tipo 10kW. Il prezzo comprende il
N.P.19 trasporto a pié d'opera, la rimozione degli imballi, la pulizia, i collegamenti
meccanici per il sostegno de ... menti elettrici di potenza e di segnale,
oltre che ogni altro onere e magistero per la installazione a regola d'arte.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cad. 1,000 47132,40 47132,40 81,41 1,970
101 Fornitura, rimozione, rideguamento della centrale termica esistente, con
N.P.20 rimozioni di parti obsolete ed eventuale trasporto a discarica, tratti di
collegamento con i nuovi componenti, trattamento pulizia dell'impianto
esistente e aggiunta di additivi per il trattamento delle acque. Palestra Lepore.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cadauno 1,00 27508,05 27508,05 190,86/ 7,610
102 Fornitura e installazione di caldaia a sistema modulare a condensazione da 89
N.P.21 kW cadauna, compreso la rimozione ed eventuale trasporto a discarica
dell'esistente caldaia e dei dive ... t collettori fumi singolo DN 160;
- Kit scarico condensa per collettori fumi DN 160.
- vaso di espansione 50 |
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cadauno 1,00/ 177°585,00 177585,00 47886,87| 27,790
103 Palestra Caizzo. Fornitura e installazione, con colonna montante in rame da 28
N.P.22 mm e isolamento da 19mm per alta temperatura, di collettore solare composto
da:
- super ficie lorda ... mento fra collettori, vaso di espansione 150 | (specifico
A RIPORTARE 1627 096,22 277912,29
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1627096,22 277912,29
per applicazioni solari, completo di staffa e raccordo da 1").
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 0 - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO m2 40,00 687,20 277488,00 67726,31 24,470
104 Palestra via Roma. Fornitura e installazione, con colonna montantein rame da
N.P.25 35 mm e isolamento da 19 mm per alta temperatura, di collettore solare
composto da:
- super ficie lor ... mento fra collettori, vaso di espansione 300 | (specifico per
applicazioni solari, completo di staffa e raccordo da 1").
SpCap 0 - <nessuna>
Cap O - <nessuna>
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO m2 54,00 687,57 377128,78 97081,70, 24,460
105 Fornitura e installazione di caldaia a sistema modulare a condensazione da 115
N.P.26 kW cadauna per un totale di 345 kW , compreso la rimozione ed eventuale
trasporto a discarica dell'es ...
- Vaso di espansione da 50 litri.
SpCap 1 - overflow
Cap 1 - Infissi Caizzo
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cadauno 1,00, 257500,16 257500,16 47888,38| 19,170
106 Fornitura, rimozione, rideguamento della centrale termica esistente, con
N.pP.27 rimozioni di parti obsolete ed eventuale trasporto a discarica, tratti di
collegamento con i nuovi componenti, trattamento pulizia dell'impianto
esistente e aggiunta di additivi per il trattamento delle acque. Palestra via roma
SpCap 0 - <nessuna>
Cap O - <nessuna>
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cadauno 1,000 37067,35 37067,35 190,79| 6,220
107 Fornitura e installazione di valvole termostiche per la regolazione autonoma dei
N.P.28 vari ambienti, compreso eventuali accessori. Paletra Caizzo n. 31 e palestra
Lepore n. 16
SpCap 0 - <nessuna>
Cap O - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cadauno 47,00 35,00 17645,00 358,94| 21,820
108 Palestra Caizzo - Smontaggio, Fornitura, Trasporto e messa in opera di Infisso
N.P.29 in PVC con vetrata termoisolante costituita da una lastra di cristallo stratificato
di sicurezza bass ... ioco mq 89.Vetrate poste in alto mq 30. Finestre mq 22.
Portone ingresso mq 4. Porte esterne mqg 13. Porte finestre mq 9.
SpCap O - <nessuna>
Cap O - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO a corpo 1,00/ 487594,87 487594,87 47101,41| 8,440
109 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.01 | Staffe universale in acciaio inox A2 completa di rondella di sicurezza zigrinata,
M8 forma M in acciaio inox A4, dado esagonale DIN 934 in acciaio inox A2 e
vite testa a martello M8 x 25
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cad 84,00 19,13 17606,92 446,40, 27,780
110 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.01 | Staffe universale in acciaio inox A2 completa di rondella di sicurezza zigrinata,
M8 forma M in acciaio inox A4, dado esagonale DIN 934 in acciaio inox A2 e
vite testa a martello M8 x 25
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
A RIPORTARE 3077127,30 537706,22
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3077127,30 537706,22
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad 90,00 19,13 17721,70 478,29| 27,780
111 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.01 | Staffe universale in acciaio inox A2 completa di rondella di sicurezza zigrinata,
M8 forma M in acciaio inox A4, dado esagonale DIN 934 in acciaio inox A2 e
vite testa a martello M8 x 25
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 90,00 19,13 17721,70 478,29| 27,780
112 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.03 | Profilo in alluminio 47 x 37 dotato di guida a C laterale e superiore, zigrinatura
per garantire ottima tenuta al gancio o all'angolo e di lunghezza pari a 3000,00
mm
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbhCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cad 56,00 38,45 27153,20 596,65 27,710
113 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.03 | Profilo in alluminio 47 x 37 dotato di guida a C laterale e superiore, zigrinatura
per garantire ottima tenuta al gancio o all'angolo e di lunghezza pari a 3000,00
mm
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbhCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad 42,00 38,45 17614,90 447,49, 27,710
114 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.03 | Profilo in alluminio 47 x 37 dotato di guida a C laterale e superiore, zigrinatura
per garantire ottima tenuta al gancio o all'angolo e di lunghezza pari a 3000,00
mm
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 42,00 38,45 17614,90 447,49, 27,710
115 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.08 | Elemento di alluminio per giunzione, senza avvitare, tra i profilati 47 x 37 di cui
ai punti: 03, 04, 05, 06, 07.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cad 28,00 16,17 452,76 298,28/ 65,880
116 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.08 | Elemento di alluminio per giunzione, senza avvitare, tra i profilati 47 x 37 di cui
ai punti: 03, 04, 05, 06, 07.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad 40,00 16,17 646,80 426,11, 65,880
117 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.08 | Elemento di alluminio per giunzione, senza avvitare, tra i profilati 47 x 37 di cui
ai punti: 03, 04, 05, 06, 07.
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbhCap 1 - overflow
A RIPORTARE 3177053,26 56°878,82
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3177053,26 567878,82
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 40,00 16,17 646,80 426,11, 65,880
118 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.10 | graffa centrale in alluminio, per cornici da 34 a 50 mm, completa di vite di
congiunzione 1SO 7380, ... quadrato DIN 562 M8 in acciaio inox A2, graffa in
alluminio per modulo fotovoltaico e graffe in alluminio per profilato
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cad 80,00 7,74 619,20 424,96, 68,630
119 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.10 | graffa centrale in alluminio, per cornici da 34 a 50 mm, completa di vite di
congiunzione 1SO 7380, ... quadrato DIN 562 M8 in acciaio inox A2, graffa in
alluminio per modulo fotovoltaico e graffe in alluminio per profilato
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad 114,00 7,74 882,36 605,56/ 68,630
120 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.10 | graffa centrale in alluminio, per cornici da 34 a 50 mm, completa di vite di
congiunzione 1SO 7380, ... quadrato DIN 562 M8 in acciaio inox A2, graffa in
alluminio per modulo fotovoltaico e graffe in alluminio per profilato
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 114,00 7,74 882,36 605,56/ 68,630
121 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.11 | graffa terminale in alluminio, per cornici da 34 a 50 mm, completa di vite di
congiunzione 1SO 7380, ... quadrato DIN 562 M8 in acciaio inox A2, graffa in
alluminio per modulo fotovoltaico e graffe in alluminio per profilato
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 12,00 9,30 111,60 63,77| 57,140
122 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.11 | graffa terminale in alluminio, per cornici da 34 a 50 mm, completa di vite di
congiunzione 1SO 7380, ... quadrato DIN 562 M8 in acciaio inox A2, graffa in
alluminio per modulo fotovoltaico e graffe in alluminio per profilato
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cad 56,00 9,30 520,80 297,59/ 57,140
123 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.11 | graffa terminale in alluminio, per cornici da 34 a 50 mm, completa di vite di
congiunzione 1SO 7380, ... quadrato DIN 562 M8 in acciaio inox A2, graffa in
alluminio per modulo fotovoltaico e graffe in alluminio per profilato
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad 12,00 9,30 111,60 63,77| 57,140
124 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.14 | Vite di congiunzione in acciaio inox A2 completa di guarnizione EPDM, n°® 3
dadi esagonali in acciaio ... 2, DIN 934 e n° 3 rondelle piane in acciaio inox A2,
DIN 125: con filettatura M10, chiave n° 7 e lunghezza totale mm 200
SpCap 1 - overflow
A RIPORTARE 3207827,98 597366,14
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3207827,98 597366,14
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 126,00 7,83 986,58 267,76| 27,140
125 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.14 | Vite di congiunzione in acciaio inox A2 completa di guarnizione EPDM, n° 3
dadi esagonali in acciaio ... 2, DIN 934 e n°® 3 rondelle piane in acciaio inox A2,
DIN 125: con filettatura M10, chiave n° 7 e lunghezza totale mm 200
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad 126,00 7,83 986,58 267,76| 27,140
126 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.14 | Vite di congiunzione in acciaio inox A2 completa di guarnizione EPDM, n° 3
dadi esagonali in acciaio ... 2, DIN 934 e n°® 3 rondelle piane in acciaio inox A2,
DIN 125: con filettatura M10, chiave n° 7 e lunghezza totale mm 200
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cad 126,00 7,83 986,58 267,76| 27,140
127 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.21 | Vite con testa a martello in acciaio inox A2 con filettatura M8, lunghezza totale
mm 35 (100 pezzi)
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbhCap 1 - overflow
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO cad 84,00 2,68 225,12 178,41 79,250
128 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.21 | Vite con testa a martello in acciaio inox A2 con filettatura M8, lunghezza totale
mm 35 (100 pezzi)
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cad 90,00 2,68 241,20 191,15/ 79,250
129 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:
R.01.011.21 | Vite con testa a martello in acciaio inox A2 con filettatura M8, lunghezza totale
mm 35 (100 pezzi)
SpCap 1 - overflow
Cap 9 - overflow
SbCap 1 - overflow
SpCat 1 - Palestra via Roma
SOMMANO cad 90,00 2,68 241,20 191,15 79,250
Parziale LAVORI A MISURA euro 3247495,24 607730,13| 18,715
A RIPORTARE 3247495,24 607730,13
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3247495,24 607730,13
LAVORI A CORPO
130 Palestra Lepore. Fornitura e installazione, con colonna montante in rame da 28
N.P.06 mm e isolamento da 19mm per alta temperatura, di collettore solare composto
da:
- super ficie lorda ... mento fra collettori, vaso di espansione 100 | (specifico
per applicazioni solari, completo di staffa e raccordo da 1").
SpCap 1 - overflow
Cap 1 - Infissi Caizzo
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO m2 20,00 641,19 127823,80 37109,77| 24,250
131 Fornitura e installazione centralina solare che consente di gestire diversi schemi
N.P.23 di centrali termiche con impianto solare termico, seguendo dei programmi gia
memorizzati al suo i ... ra ambiente di esercizio 0 - 50°C
Tensione di alimentazione 230 Vac +/- 10% 50 Hz
Grado di protezione elettrica 1P20
SpCap 1 - overflow
Cap 1 - Infissi Caizzo
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cadauno 1,00 595,00 595,00 50,69, 8,520
132 Fornitura e installazione stazione solare per la gestione di impianti solarii.
N.P.24 Completa di pompa di circolazione, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno,
manometro, rubinetto ... ture elevate
- Molla del misuratore di portata: acciaio inossidabile
- Strato di isolamento termico corpo pompa in EPP
SpCap 1 - overflow
Cap 1 - Infissi Caizzo
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO cadauno 1,00 745,00 745,00 28,61 3,840
133 Palestra Caizzo - Ristrutturazione UTA consistente in:
N.P.30 1) Sostituzione dei motori elettrici con altri della stessa potenza (3 kW) ma in
efficienza IE3
2) Sostituzione della batt ... ia di unita di trattamento ed il relativo estrattore e
previsto un sistema di recupero con batterie di scambio termico
SpCap 0 - <nessuna>
Cap O - <nessuna>
SpCat 2 - Palestra Caizzo
SOMMANO a corpo 4,000 57703,92 227815,68 57281,83| 23,150
134 Palestra Lepore - Smontaggio, Fornitura, Trasporto e messa in opera di Infisso
N.P.31 in PVC con vetrata termoisolante costituita da una lastra di cristallo stratificato
di sicurezza bass ... E-9-strat 33) - (strat 33BE-12-strat 33) - (strat 33BE-15-
strat 33). Vetrate zona gioco mq 60. Vetrate spogliatoi mq 18.
SpCap O - <nessuna>
Cap O - <nessuna>
SpCat 3 - Palestra Lepore
SOMMANO a corpo 1,00 227750,62 227750,62 17901,95 8,360
Parziale LAVORI A CORPO euro 597730,10 107372,85 17,366
TOTALE euro 3847225,34 717102,98| 18,506
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3247 495,24 607730,13| 18,715
M:001 Palestra via Roma euro 997307,92 207390,75| 20,533
M:002 Palestra Caizzo euro 1487579,29 247517,02| 16,501
M:003 Palestra Lepore euro 767°608,03 157822,36| 20,654
C LAVORI A CORPO euro 597730,10 107372,85 17,366
C:002 Palestra Caizzo euro 227815,68 57281,83| 23,150
C:003 Palestra Lepore euro 367914,42 57091,02, 13,791
TOTALE euro 3847225,34 717102,98| 18,506

Il Tecnico
Ing. Antonio D'Angola
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