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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1  Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico

A.01.047.03 completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno

all'inizio ed al termi ... resi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo). Per

installazione impianti solari e fotovoltaici palestra Lepore.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO ora 42,00 59,90 2´515,80 1´553,00 61,730

2  Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico

A.01.047.03 completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno

all'inizio ed al termi ... si. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo). Per

installazione impianti solari e fotovoltaici palestra via Roma.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO ora 36,00 59,90 2´156,40 1´331,15 61,730

3  Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico

A.01.047.03 completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno

all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per

altezza fino a 20 mt. (a caldo). Palestra Caizzo.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO ora 42,00 59,90 2´515,80 1´553,00 61,730

4 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media. Detta

D2.01.001.04 tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,

raccorderia, pezzi speciali di  ... ole di intercettazione, delle opere di scavo,

riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1" 1/4.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO ml 40,00 25,86 1´034,40 529,30 51,170

5 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media. Detta

D2.01.001.04 tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,

raccorderia, pezzi speciali di  ... ole di intercettazione, delle opere di scavo,

riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1" 1/4.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO ml 40,00 25,86 1´034,40 529,30 51,170

6 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media. Detta

D2.01.001.04 tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,

raccorderia, pezzi speciali di  ... ole di intercettazione, delle opere di scavo,

riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1" 1/4.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO ml 40,00 25,86 1´034,40 529,30 51,170

7 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media. Detta

D2.01.001.08 tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi,

raccorderia, pezzi speciali di  ... valvole di intercettazione, delle opere di scavo,

riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 3".

SpCap 1 - overflow

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 10´291,20 6´025,05
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 10´291,20 6´025,05

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO ml 35,00 58,69 2´054,15 941,01 45,810

8 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato,

D2.02.002.02 flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di

accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di

qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1" (DN 25).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 4,00 92,59 370,36 38,22 10,320

9 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato,

D2.02.002.02 flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di

accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di

qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1" (DN 25).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 4,00 92,59 370,36 38,22 10,320

10 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato,

D2.02.002.03 flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di

accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di

qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1"1/4 (DN 32).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 18,00 108,61 1´954,98 251,41 12,860

11 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato,

D2.02.002.03 flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di

accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di

qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1"1/4 (DN 32).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 5,00 108,61 543,05 69,84 12,860

12 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato,

D2.02.002.03 flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di

accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di

qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 1"1/4 (DN 32).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 5,00 108,61 543,05 66,42 12,230

13 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato,

D2.02.002.07 flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di

accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di

qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) . da 3" (DN 80).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 7,00 255,21 1´786,47 236,35 13,230

14 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avviato, flangiate PN 16.

D2.02.007.02 Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono

esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) .

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 17´913,62 7´666,52
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 17´913,62 7´666,52

da 1"1/4 (DN 32).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 2,00 142,13 284,26 27,94 9,830

15 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avviato, flangiate PN 16.

D2.02.007.02 Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono

esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) .

da 1"1/4 (DN 32).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 1,00 142,13 142,13 13,97 9,830

16 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avviato, flangiate PN 16.

D2.02.007.02 Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono

esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) .

da 1"1/4 (DN 32).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 1,00 142,13 142,13 13,97 9,830

17 Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avviato, flangiate PN 16.

D2.02.007.06 Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono

esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) .

da 3" (DN 80).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 2,00 346,29 692,58 67,53 9,750

18 Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda da +40 G. a +100 G.

D2.03.017.02 Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi filettati a bocchettone,

grado di protezione IP 44,  ... ionante escluso linee elettriche ed idrauliche e

opere edili. da W. 90 ,media mc/h 3,1 H mt. 3,5 a tre velocita', DN 32.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 1,00 181,84 181,84 37,06 20,380

19 Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda da +40 G. a +100 G.

D2.03.017.02 Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi filettati a bocchettone,

grado di protezione IP 44,  ... ionante escluso linee elettriche ed idrauliche e

opere edili. da W. 90 ,media mc/h 3,1 H mt. 3,5 a tre velocita', DN 32.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 1,00 181,84 181,84 37,06 20,380

20 Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda da +40 G. a +100 G.

D2.03.017.02 Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi filettati a bocchettone,

grado di protezione IP 44,  ... ionante escluso linee elettriche ed idrauliche e

opere edili. da W. 90 ,media mc/h 3,1 H mt. 3,5 a tre velocita', DN 32.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 1,00 181,84 181,84 37,06 20,380

21 Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda o fredda da -10 G. a +

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 19´720,24 7´901,11
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
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%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 19´720,24 7´901,11

D2.03.018.02 100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati,le flange di

accoppiamento valuta ...  l'opera finita e funzionante , escluso linee elettriche

ed idrauliche e le opere edili. da mc/h 10,5 H mt. 3,5 , DN 50.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 1,00 859,86 859,86 42,82 4,980

22 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse

D2.07.005.04 spessore mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore

a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105°

C: . DN.42 (1"1/4).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO ml 40,00 5,83 233,20 112,31 48,160

23 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse

D2.07.005.04 spessore mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore

a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105°

C: . DN.42 (1"1/4).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO ml 40,00 5,83 233,20 112,31 48,160

24 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse

D2.07.005.04 spessore mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore

a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105°

C: . DN.42 (1"1/4).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO ml 40,00 5,83 233,20 112,31 48,160

25 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse

D2.07.006.08 spessore mm. 19, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C non superiore a

0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105°

C: . DN.89 (3").

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO ml 35,00 16,59 580,65 191,79 33,030

26 Centralino idroboa  esecuzione IP 65 a parete

D3.04.007.03 Fornitura e posa in opera di centralino idroboa

generale o di piano per

comando, distribuzione e sezionamento dei

circ ...  apparecchiature, queste

ultime da pagare a parte; per misure

assimilabili a: 310 x250 mm (12 mod.  DIN).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 1,00 43,42 43,42 7,99 18,410

27 Centralino idroboa  esecuzione IP 65 a parete

D3.04.007.03 Fornitura e posa in opera di centralino idroboa

generale o di piano per

comando, distribuzione e sezionamento dei

circ ...  apparecchiature, queste

ultime da pagare a parte; per misure

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 21´903,77 8´480,64



pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 21´903,77 8´480,64

assimilabili a: 310 x250 mm (12 mod.  DIN).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 1,00 43,42 43,42 7,99 18,410

28 Centralino idroboa  esecuzione IP 65 a parete

D3.04.007.03 Fornitura e posa in opera di centralino idroboa

generale o di piano per

comando, distribuzione e sezionamento dei

circ ...  apparecchiature, queste

ultime da pagare a parte; per misure

assimilabili a: 310 x250 mm (12 mod.  DIN).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 1,00 43,42 43,42 7,99 18,410

29 Centralino idroboa  esecuzione IP 65 a parete

D3.04.007.05 Fornitura e posa in opera di centralino idroboa

generale o di piano per

comando, distribuzione e sezionamento dei

circ ...  apparecchiature, queste

ultime da pagare a parte; per misure

assimilabili a: 310 x500 mm (36 mod.  DIN).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 1,00 94,04 94,04 10,65 11,330

30 Centralino idroboa  esecuzione IP 65 a parete

D3.04.007.05 Fornitura e posa in opera di centralino idroboa

generale o di piano per

comando, distribuzione e sezionamento dei

circ ...  apparecchiature, queste

ultime da pagare a parte; per misure

assimilabili a: 310 x500 mm (36 mod.  DIN).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 1,00 94,04 94,04 10,65 11,330

31 Centralino idroboa  esecuzione IP 65 a parete

D3.04.007.05 Fornitura e posa in opera di centralino idroboa

generale o di piano per

comando, distribuzione e sezionamento dei

circ ...  apparecchiature, queste

ultime da pagare a parte; per misure

assimilabili a: 310 x500 mm (36 mod.  DIN).

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 1,00 94,04 94,04 10,65 11,330

32 Interruttore magnetotermico, P.l. 4.5 kA

D3.04.008.11 Fornitura e posa in opera di interruttore

magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,

con sganciatore magnetotermico, di tipo

modulare, posti in opera e cablati in quadri

predisposti. Tetrapolare da 10 a 32  A

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 22´272,73 8´528,57
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SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 1,00 68,22 68,22 9,59 14,060

33 Interruttore magnetotermico, P.l. 4.5 kA

D3.04.008.11 Fornitura e posa in opera di interruttore

magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,

con sganciatore magnetotermico, di tipo

modulare, posti in opera e cablati in quadri

predisposti. Tetrapolare da 10 a 32  A

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 1,00 68,22 68,22 9,59 14,060

34 Interruttore magnetotermico, P.l. 4.5 kA

D3.04.008.11 Fornitura e posa in opera di interruttore

magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,

con sganciatore magnetotermico, di tipo

modulare, posti in opera e cablati in quadri

predisposti. Tetrapolare da 10 a 32  A

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 1,00 68,22 68,22 9,59 14,060

35 Fornitura e posa in opera di interruttori

D3.04.017.05 magnetotermici differenziali 6kA,  tipo A-AC  posti in

opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di

tipo AC

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 2,00 228,14 456,28 19,16 4,200

36 Fornitura e posa in opera di interruttori

D3.04.017.05 magnetotermici differenziali 6kA,  tipo A-AC  posti in

opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di

tipo AC

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 2,00 228,14 456,28 19,16 4,200

37 Fornitura e posa in opera di interruttori

D3.04.017.07 magnetotermici differenziali 6kA,  tipo A-AC  posti in

opera e cablati in quadri predisposti: Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo

AC

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 1,00 195,56 195,56 9,58 4,900

38 Fornitura e posa in opera di interruttori

D3.04.017.07 magnetotermici differenziali 6kA,  tipo A-AC  posti in

opera e cablati in quadri predisposti: Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo

AC

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 1,00 195,56 195,56 9,58 4,900

39 Fornitura e posa in opera di interruttori

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 23´781,07 8´614,82
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D3.04.017.07 magnetotermici differenziali 6kA,  tipo A-AC  posti in

opera e cablati in quadri predisposti: Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo

AC

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 1,00 195,56 195,56 9,58 4,900

40 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5

D3.05.006.04 mml.), conduttore flessíbile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a

morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6

mmq.;

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO ml 40,00 2,78 111,20 76,33 68,640

41 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5

D3.05.006.04 mml.), conduttore flessíbile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a

morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6

mmq.;

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO ml 30,00 2,78 83,40 57,25 68,640

42 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5

D3.05.006.04 mml.), conduttore flessíbile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a

morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6

mmq.;

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO ml 30,00 2,78 83,40 57,25 68,640

43 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5

D3.05.009.03 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a

morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 4

mmq.;

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO ml 8,00 5,23 41,84 25,63 61,260

44 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5

D3.05.009.03 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a

morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 4

mmq.;

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO ml 8,00 5,23 41,84 25,63 61,260

45 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5

D3.05.009.04 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a

morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 24´338,31 8´866,49
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mmq.;

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO ml 20,00 5,97 119,40 64,00 53,600

46 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5

D3.05.009.04 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a

morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6

mmq.;

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO ml 15,00 5,97 89,55 48,00 53,600

47 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5

D3.05.009.04 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a

morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6

mmq.;

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO ml 15,00 5,97 89,55 48,00 53,600

48 Guaina spiralata serie normale in materiale

D3.06.006.12 termoplastico atoestinguente a base di PVC,

posata a vista a regola d'arte, compresa la

fornitura e l'installazione di appositi

sostegni e di accessori di fissaggio nei

seguenti diametri: Guaina diam. 40

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO ml 10,00 11,44 114,40 62,13 54,310

49 Guaina spiralata serie normale in materiale

D3.06.006.12 termoplastico atoestinguente a base di PVC,

posata a vista a regola d'arte, compresa la

fornitura e l'installazione di appositi

sostegni e di accessori di fissaggio nei

seguenti diametri: Guaina diam. 40

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO ml 15,00 11,44 171,60 93,20 54,310

50 Guaina spiralata serie normale in materiale

D3.06.006.12 termoplastico atoestinguente a base di PVC,

posata a vista a regola d'arte, compresa la

fornitura e l'installazione di appositi

sostegni e di accessori di fissaggio nei

seguenti diametri: Guaina diam. 40

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO ml 10,00 11,44 114,40 62,13 54,310

51 Canale metallico zincato

D3.06.014.05 Fornitura e posa in opera di canale

portacavi rettangolare in acciaio zincato,

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 25´037,21 9´243,95
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spessore 1.5 - 2 mm, fornito e posto in    ... iali ( per curve,

derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc.

da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 200x75

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO ml 20,00 42,27 845,40 255,48 30,220

52 Canale metallico zincato

D3.06.014.05 Fornitura e posa in opera di canale

portacavi rettangolare in acciaio zincato,

spessore 1.5 - 2 mm, fornito e posto in    ... iali ( per curve,

derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc.

da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 200x75

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO ml 15,00 42,27 634,05 191,61 30,220

53 Canale metallico zincato

D3.06.014.05 Fornitura e posa in opera di canale

portacavi rettangolare in acciaio zincato,

spessore 1.5 - 2 mm, fornito e posto in    ... iali ( per curve,

derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc.

da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 200x75

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO ml 25,00 42,27 1´056,75 319,35 30,220

54 Canale in PVC

D3.06.016.02 Fornitura e posa in opera di canale

portacavi in PVC fornito e posto in

opera a vista  comprese le giunzioni ed il

fissaggio, i pezz ... ciali ( per curve,

derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc.

da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 80x50

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO ml 10,00 11,67 116,70 58,54 50,160

55 Canale in PVC

D3.06.016.02 Fornitura e posa in opera di canale

portacavi in PVC fornito e posto in

opera a vista  comprese le giunzioni ed il

fissaggio, i pezz ... ciali ( per curve,

derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc.

da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 80x50

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO ml 10,00 11,67 116,70 58,54 50,160

56 Canale in PVC

D3.06.016.02 Fornitura e posa in opera di canale

portacavi in PVC fornito e posto in

opera a vista  comprese le giunzioni ed il

fissaggio, i pezz ... ciali ( per curve,

derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc.

da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 80x50

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 27´806,81 10´127,47
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SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO ml 10,00 11,67 116,70 58,54 50,160

57 Coperchi rettilinei in PVC

D3.06.017.02 Fornitura e posa in opera di coperchio

rettilineo in PVC: mm 65 (per canale 80x50 mm)

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO ml 10,00 3,62 36,20 21,26 58,740

58 Coperchi rettilinei in PVC

D3.06.017.02 Fornitura e posa in opera di coperchio

rettilineo in PVC: mm 65 (per canale 80x50 mm)

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO ml 10,00 3,62 36,20 21,26 58,740

59 Coperchi rettilinei in PVC

D3.06.017.02 Fornitura e posa in opera di coperchio

rettilineo in PVC: mm 65 (per canale 80x50 mm)

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO ml 10,00 3,62 36,20 21,26 58,740

60 Gruppo di riempimento da 3/4" automatico pretarabile di grande portata,

N.P. 01 doppia intercettazione, valvola di non ritorno. Cartuccia monoblocco con filtro

estraibile.

Fornita in oper ...  lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Campo di regolazione: 1-6 bar

Pmax in entrata: 16 bar

Tmax esercizio: 60°C

SpCap 0 - <nessuna>

Cap 0 - <nessuna>

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cadauno 1,00 230,32 230,32 19,09 8,290

61 Gruppo di riempimento da 3/4" automatico pretarabile di grande portata,

N.P. 01 doppia intercettazione, valvola di non ritorno. Cartuccia monoblocco con filtro

estraibile.

Fornita in oper ...  lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Campo di regolazione: 1-6 bar

Pmax in entrata: 16 bar

Tmax esercizio: 60°C

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cadauno 1,00 230,32 230,32 19,09 8,290

62 Gruppo di riempimento da 3/4" automatico pretarabile di grande portata,

N.P. 01 doppia intercettazione, valvola di non ritorno. Cartuccia monoblocco con filtro

estraibile.

Fornita in oper ...  lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Campo di regolazione: 1-6 bar

Pmax in entrata: 16 bar

Tmax esercizio: 60°C

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cadauno 1,00 230,32 230,32 19,09 8,290

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 28´723,07 10´307,06
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63 Valvola miscelatirce termostatica a 3 vie in ottone CW 602 N anticorrosione,

N.P. 02 utilizzata negli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria.

Compreso: le fasi di trasporto,  ... e superfici di assemblaggio, prove idrauliche

e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cadauno 1,00 195,93 195,93 19,08 9,740

64 Valvola miscelatirce termostatica a 3 vie in ottone CW 602 N anticorrosione,

N.P. 02 utilizzata negli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria.

Compreso: le fasi di trasporto,  ... e superfici di assemblaggio, prove idrauliche

e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cadauno 1,00 195,93 195,93 19,08 9,740

65 Valvola miscelatirce termostatica a 3 vie in ottone CW 602 N anticorrosione,

N.P. 02 utilizzata negli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria.

Compreso: le fasi di trasporto,  ... e superfici di assemblaggio, prove idrauliche

e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cadauno 1,00 195,93 195,93 19,08 9,740

66 Disaeratore automatico con attacchi filettati femmina con scarico

N.P. 03 Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di

assemblaggio, prove idrauliche ...  il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Pmax: 10 bar

Pmax di scarico: 10 bar

Campo di temperatura: da 0 a 110°C

SpCap 0 - <nessuna>

Cap 0 - <nessuna>

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cadauno 1,00 175,88 175,88 19,08 10,850

67 Disaeratore automatico con attacchi filettati femmina con scarico

N.P. 03 Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di

assemblaggio, prove idrauliche ...  il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Pmax: 10 bar

Pmax di scarico: 10 bar

Campo di temperatura: da 0 a 110°C

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cadauno 1,00 175,88 175,88 19,08 10,850

68 Disaeratore automatico con attacchi filettati femmina con scarico

N.P. 03 Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di

assemblaggio, prove idrauliche ...  il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Pmax: 10 bar

Pmax di scarico: 10 bar

Campo di temperatura: da 0 a 110°C

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cadauno 1,00 175,88 175,88 19,08 10,850

69 Fornitura e installazione stazione solare per la gestione di impianti solarii.

N.P. 04 Completa di pompa di circolazione, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno,

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 29´838,50 10´421,54
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manometro, rubinetto ... ture elevate

- Molla del misuratore di portata: acciaio inossidabile

- Strato di isolamento termico corpo pompa in EPP

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cadauno 2,00 745,00 1´490,00 57,22 3,840

70 Fornitura e installazione stazione solare  per la gestione di impianti solarii.

N.P. 04 Completa di pompa di circolazione, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno,

manometro, rubinett ... ture elevate

- Molla del misuratore di portata: acciaio inossidabile

- Strato di isolamento termico corpo pompa in EPP

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cadauno 1,00 745,00 745,00 28,61 3,840

71 Fornitura e installazione centralina solare  che consente di gestire diversi

N.P. 05 schemi di centrali termiche con impianto solare termico, seguendo dei

programmi già memorizzati al suo  ... ra ambiente di esercizio 0 - 50°C

Tensione di alimentazione  230 Vac +/- 10% 50 Hz

Grado di protezione elettrica  IP20

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cadauno 2,00 595,00 1´190,00 101,39 8,520

72 Fornitura e installazione centralina solare che consente di gestire diversi schemi

N.P. 05 di centrali termiche con impianto solare termico, seguendo dei programmi già

memorizzati al suo i ... ra ambiente di esercizio 0 - 50°C

Tensione di alimentazione  230 Vac +/- 10% 50 Hz

Grado di protezione elettrica  IP20

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cadauno 1,00 595,00 595,00 50,69 8,520

73 Fornitura e installazione di  un accumulo inerziale, ideale per realizzare impianti

N.P.07 di solo riscaldamento, non ad uso sanitario, con diverse temperature per

produzione di calore, c ... o di magnesio a protezione delle corrosioni;

- kit serpentino in rame stagnato da 4,54 mq e 6,34 mq con controflangia

SpCap 0 - <nessuna>

Cap 0 - <nessuna>

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cadauno 2,00 4´900,00 9´800,00 672,28 6,860

74 Bollitore a doppio serpentino da 3000 litri, ideale per impianti solari, composto

N.P.08 da:

- struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C

secondo pro ... o di magnesio a protezione delle corrosioni;

- kit serpentino in rame stagnato da 4,54 mq e 6,34 mq con controflangia

SpCap 0 - <nessuna>

Cap 9 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cadauno 1,00 8´000,00 8´000,00 355,20 4,440

75 Bollitore a doppio serpentino da 3000 litri, ideale per impianti solari, composto

N.P.08 da:

- struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C

secondo pro ... o di magnesio a protezione delle corrosioni;

- kit serpentino in rame stagnato da 4,54 mq e 6,34 mq con controflangia

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 51´658,50 11´686,93
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SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cadauno 1,00 8´000,00 8´000,00 355,20 4,440

76 Scambiatore a piastre.

N.P.09  Costituto da:

  - scambiatori con piastre in acciaio AISI316

 - guarnizioni in NBR o EPDM perossido a seconda delle applicazioni.

 Le guarnizioni in EPD ... articolo impone di non riportare la marcatura CE su

apparecchi esonerati dal campo di applicazione della Direttiva PED.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cadauno 1,00 2´433,00 2´433,00 133,33 5,480

77 Scambiatore a piastre.

N.P.09  Costituto da:

  - scambiatori con piastre in acciaio AISI316

 - guarnizioni in NBR o EPDM perossido a seconda delle applicazioni.

 Le guarnizioni in EPD ... articolo impone di non riportare la marcatura CE su

apparecchi esonerati dal campo di applicazione della Direttiva PED.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cadauno 1,00 2´433,00 2´433,00 133,33 5,480

78 Fornitura, rimozione, rideguamento della centrale termica esistente, con

N.P.10 rimozioni di parti obsolete ed eventuale trasporto a discarica, tratti di

collegamento con i nuovi componenti, trattamento pulizia dell'impianto

esistente e aggiunta di additivi per il trattamento delle acque. Palestra Caizzo.

SpCap 0 - <nessuna>

Cap 9 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cadauno 1,00 3´172,55 3´172,55 190,99 6,020

79 Fornitura e posa in opera di radiatori in alluminio ad elementi componibili,

N.P.11 emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo norme UNI EN 442, resa minima 130

W,  posate in opera con ta ... ompreso opere murarie, rimozione dei radiatori

presenti ed eventuale trasporto a discarica autorizzata. Palestra Lepore.

SpCap 0 - <nessuna>

Cap 0 - <nessuna>

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cadauno 200,00 29,50 5´900,00 1´332,81 22,590

80 Fornitura e posa in opera di moduli Policristallini, struttura rigida con cornice in

N.P.12 alluminio anodizzato.

Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristall ... lente

 60 celle, potenza di picco 250 W, tensione a vuoto 38,4V, efficienza modulo

>=14%. Misure 164,9 x 99,1 x 4,0 cm

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 60,00 255,23 15´313,80 2´666,13 17,410

81 Fornitura e posa in opera di moduli Policristallini, struttura rigida con cornice in

N.P.12 alluminio anodizzato.

Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristall ... lente

 60 celle, potenza di picco 250 W, tensione a vuoto 38,4V, efficienza modulo

>=14%. Misure 164,9 x 99,1 x 4,0 cm

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 40,00 255,23 10´209,20 1´777,42 17,410

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 99´120,05 18´276,14
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82 Fornitura e posa in opera di moduli Policristallini, struttura rigida con cornice in

N.P.12 alluminio anodizzato.

Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristall ... lente

 60 celle, potenza di picco 250 W, tensione a vuoto 38,4V, efficienza modulo

>=14%. Misure 164,9 x 99,1 x 4,0 cm

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 60,00 255,23 15´313,80 2´666,13 17,410

83 Fornitura e posa in opera di inverter 7.5kW. Il prezzo comprende il trasporto a

N.P.13 piè d'opera, la rimozione degli imballi, la pulizia, i collegamenti meccanici per il

sostegno dell'a ... menti elettrici di potenza e di segnale,

oltre che ogni altro onere e magistero per la installazione a regola d'arte.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad. 2,00 3´509,94 7´019,88 162,86 2,320

84 Fornitura e posa in opera di inverter tipo 7.5 kW. Il prezzo comprende il

N.P.13 trasporto a piè d'opera, la rimozione degli imballi, la pulizia, i collegamenti

meccanici per il sostegno  ... menti elettrici di potenza e di segnale,

oltre che ogni altro onere e magistero per la installazione a regola d'arte.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad. 2,00 3´509,94 7´019,88 162,86 2,320

85 Fornitura e posa in opera di  componenti per quadro di campo e manovra

N.P.14 composto da:  sezionatori bipolari con fusibili, scaricatori di sovratensione e

tutti gli accessori necessari al montaggio e la messa in opera a regola d'arte.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO a corpo 1,00 807,57 807,57 70,58 8,740

86 Fornitura e posa in opera di  componenti per quadro di campo e manovra

N.P.14 composto da:  sezionatori bipolari con fusibili, scaricatori di sovratensione e

tutti gli accessori necessari al montaggio e la messa in opera a regola d'arte.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO a corpo 2,00 807,57 1´615,14 141,16 8,740

87 Fornitura e posa in opera di  componenti per quadro di campo e manovra

N.P.14 composto da:  sezionatori bipolari con fusibili, scaricatori di sovratensione e

tutti gli accessori necessari al montaggio e la messa in opera a regola d'arte.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO a corpo 2,00 807,57 1´615,14 141,16 8,740

88 Fornitura e posa in opera di  componenti per C.A. -BT per sistema di conformità

N.P.15 alla CEI 0-21 costituito da SPI conforme a CEI 0-21, conttattore 4 NA - 32A -

230 V, cablaggi e quanto ogni altro occorre per dare l'opera completa e a

perfetta regola d'arte.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO a corpo 1,00 966,70 966,70 20,30 2,100

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 133´478,16 21´641,19
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89 Fornitura e posa in opera di  componenti per C.A. -BT per sistema di conformità

N.P.15 alla CEI 0-21 costituito da SPI conforme a CEI 0-21, conttattore 4 NA - 32A -

230 V, cablaggi e quanto ogni altro occorre per dare l'opera completa e a

perfetta regola d'arte.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO a corpo 1,00 966,70 966,70 20,30 2,100

90 Fornitura e posa in opera di  componenti per C.A. -BT per sistema di conformità

N.P.15 alla CEI 0-21 costituito da SPI conforme a CEI 0-21, conttattore 4 NA - 32A -

230 V, cablaggi e quanto ogni altro occorre per dare l'opera completa e a

perfetta regola d'arte.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO a corpo 1,00 966,70 966,70 20,30 2,100

91 Intervento su quadro di misura esistente per il collegamento dell'impianto

N.P.16 fotovoltaico in parallelo alla rete BT nel punto di consegna dell'utente, ivi

compresi i morsetti di terra e tutti gli accessori necessari al montaggio e la

messa in opera a regola d'arte..

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO a corpo 1,00 218,73 218,73 40,68 18,600

92 Intervento su quadro di misura esistente per il collegamento dell'impianto

N.P.16 fotovoltaico in parallelo alla rete BT nel punto di consegna dell'utente, ivi

compresi i morsetti di terra e tutti gli accessori necessari al montaggio e la

messa in opera a regola d'arte..

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO a corpo 1,00 218,73 218,73 40,68 18,600

93 Intervento su quadro di misura esistente per il collegamento dell'impianto

N.P.16 fotovoltaico in parallelo alla rete BT nel punto di consegna dell'utente, ivi

compresi i morsetti di terra e tutti gli accessori necessari al montaggio e la

messa in opera a regola d'arte..

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO a corpo 1,00 218,73 218,73 40,68 18,600

94 Opere edili accessorie.  Complesso di materiali e manodopera, compresi

N.P.17 accessori, per gli interventi sulle strutture edilizie strettamente necessari per la

realizzazione dell'impia ... aico ed i passaggi cavi, oltre ogni altro onere e

magistero per i necessari ripristini delle murature a regola d'arte..

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO a corpo 1,00 366,58 366,58 203,42 55,490

95 Opere edili accessorie.  Complesso di materiali e manodopera, compresi

N.P.17 accessori, per gli interventi sulle strutture edilizie strettamente necessari per la

realizzazione dell'impia ... aico ed i passaggi cavi, oltre ogni altro onere e

magistero per i necessari ripristini delle murature a regola d'arte..

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 136´434,33 22´007,25
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SOMMANO a corpo 1,00 366,58 366,58 203,42 55,490

96 Opere edili accessorie.  Complesso di materiali e manodopera, compresi

N.P.17 accessori, per gli interventi sulle strutture edilizie strettamente necessari per la

realizzazione dell'impia ... aico ed i passaggi cavi, oltre ogni altro onere e

magistero per i necessari ripristini delle murature a regola d'arte..

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO a corpo 1,00 366,58 366,58 203,42 55,490

97 CAVO SOLARE 1X4 (FG21M21 LSZH ) sezione 4 mmq.;

N.P.18 SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO ml 88,00 2,98 262,24 126,43 48,210

98 CAVO SOLARE 1X4 (FG21M21 LSZH ) sezione 4 mmq.;

N.P.18 SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO ml 60,00 2,98 178,80 86,20 48,210

99 CAVO SOLARE 1X4 (FG21M21 LSZH ) sezione 4 mmq.;

N.P.18 SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO ml 88,00 2,98 262,24 126,43 48,210

100 Fornitura e posa in opera di inverter tipo 10kW. Il prezzo comprende il

N.P.19 trasporto a piè d'opera, la rimozione degli imballi, la pulizia, i collegamenti

meccanici per il sostegno de ... menti elettrici di potenza e di segnale,

oltre che ogni altro onere e magistero per la installazione a regola d'arte.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad. 1,00 4´132,40 4´132,40 81,41 1,970

101 Fornitura, rimozione, rideguamento della centrale termica esistente, con

N.P.20 rimozioni di parti obsolete ed eventuale trasporto a discarica, tratti di

collegamento con i nuovi componenti, trattamento pulizia dell'impianto

esistente e aggiunta di additivi per il trattamento delle acque. Palestra Lepore.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cadauno 1,00 2´508,05 2´508,05 190,86 7,610

102 Fornitura e installazione di caldaia a sistema modulare a condensazione da 89

N.P.21 kW cadauna, compreso la rimozione ed eventuale trasporto a discarica

dell'esistente caldaia e dei dive ... t collettori fumi singolo DN 160;

- Kit scarico condensa per collettori fumi DN 160.

- vaso di espansione 50 l

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cadauno 1,00 17´585,00 17´585,00 4´886,87 27,790

103 Palestra Caizzo. Fornitura e installazione, con colonna montante in rame da 28

N.P.22 mm e isolamento da 19mm per alta temperatura, di collettore solare composto

da:

- super ficie lorda ... mento fra collettori, vaso di espansione 150 l (specifico

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 162´096,22 27´912,29
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per applicazioni solari, completo di staffa e raccordo da 1").

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO m2 40,00 687,20 27´488,00 6´726,31 24,470

104 Palestra via Roma. Fornitura e installazione, con colonna montantein rame da

N.P.25 35 mm e isolamento da 19 mm per alta temperatura, di collettore solare

composto da:

- super ficie lor ... mento fra collettori, vaso di espansione 300 l (specifico per

applicazioni solari, completo di staffa e raccordo da 1").

SpCap 0 - <nessuna>

Cap 0 - <nessuna>

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO m2 54,00 687,57 37´128,78 9´081,70 24,460

105 Fornitura e installazione di caldaia a sistema modulare a condensazione da 115

N.P.26 kW cadauna per un totale di 345 kW , compreso la rimozione ed eventuale

trasporto a discarica dell'es ...

- Vaso di espansione da 50 litri.

SpCap 1 - overflow

Cap 1 - Infissi Caizzo

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cadauno 1,00 25´500,16 25´500,16 4´888,38 19,170

106 Fornitura, rimozione, rideguamento della centrale termica esistente, con

N.P.27 rimozioni di parti obsolete ed eventuale trasporto a discarica, tratti di

collegamento con i nuovi componenti, trattamento pulizia dell'impianto

esistente e aggiunta di additivi per il trattamento delle acque. Palestra via roma

SpCap 0 - <nessuna>

Cap 0 - <nessuna>

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cadauno 1,00 3´067,35 3´067,35 190,79 6,220

107 Fornitura e installazione di valvole termostiche per la regolazione autonoma dei

N.P.28 vari ambienti, compreso eventuali accessori. Paletra Caizzo n. 31 e palestra

Lepore n. 16

SpCap 0 - <nessuna>

Cap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cadauno 47,00 35,00 1´645,00 358,94 21,820

108 Palestra Caizzo - Smontaggio, Fornitura, Trasporto e messa in opera di Infisso

N.P.29 in PVC con vetrata termoisolante costituita da una lastra di cristallo stratificato

di sicurezza bass ... ioco mq 89.Vetrate poste in alto mq 30. Finestre mq 22.

Portone ingresso mq 4. Porte esterne mq 13. Porte finestre mq 9.

SpCap 0 - <nessuna>

Cap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO a corpo 1,00 48´594,87 48´594,87 4´101,41 8,440

109 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.01  Staffe universale in acciaio inox A2 completa di rondella di sicurezza zigrinata,

M8 forma M in acciaio inox A4, dado esagonale DIN 934 in acciaio inox A2 e

vite testa a martello M8 x 25

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 84,00 19,13 1´606,92 446,40 27,780

110 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.01  Staffe universale in acciaio inox A2 completa di rondella di sicurezza zigrinata,

M8 forma M in acciaio inox A4, dado esagonale DIN 934 in acciaio inox A2 e

vite testa a martello M8 x 25

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 90,00 19,13 1´721,70 478,29 27,780

111 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.01  Staffe universale in acciaio inox A2 completa di rondella di sicurezza zigrinata,

M8 forma M in acciaio inox A4, dado esagonale DIN 934 in acciaio inox A2 e

vite testa a martello M8 x 25

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 90,00 19,13 1´721,70 478,29 27,780

112 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.03  Profilo in alluminio 47 x 37 dotato di guida a C laterale e superiore, zigrinatura

per garantire ottima tenuta al gancio o all'angolo e di lunghezza pari a 3000,00

mm

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 56,00 38,45 2´153,20 596,65 27,710

113 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.03  Profilo in alluminio 47 x 37 dotato di guida a C laterale e superiore, zigrinatura

per garantire ottima tenuta al gancio o all'angolo e di lunghezza pari a 3000,00

mm

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 42,00 38,45 1´614,90 447,49 27,710

114 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.03  Profilo in alluminio 47 x 37 dotato di guida a C laterale e superiore, zigrinatura

per garantire ottima tenuta al gancio o all'angolo e di lunghezza pari a 3000,00

mm

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 42,00 38,45 1´614,90 447,49 27,710

115 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.08  Elemento di alluminio per giunzione, senza avvitare, tra i profilati 47 x 37 di cui

ai punti: 03, 04, 05, 06, 07.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 28,00 16,17 452,76 298,28 65,880

116 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.08  Elemento di alluminio per giunzione, senza avvitare, tra i profilati 47 x 37 di cui

ai punti: 03, 04, 05, 06, 07.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 40,00 16,17 646,80 426,11 65,880

117 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.08  Elemento di alluminio per giunzione, senza avvitare, tra i profilati 47 x 37 di cui

ai punti: 03, 04, 05, 06, 07.

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 317´053,26 56´878,82
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SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 40,00 16,17 646,80 426,11 65,880

118 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.10  graffa centrale in alluminio, per cornici da 34 a 50 mm, completa di vite di

congiunzione ISO 7380,  ...  quadrato DIN 562 M8 in acciaio inox A2, graffa in

alluminio per modulo fotovoltaico e graffe in alluminio per profilato

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 80,00 7,74 619,20 424,96 68,630

119 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.10  graffa centrale in alluminio, per cornici da 34 a 50 mm, completa di vite di

congiunzione ISO 7380,  ...  quadrato DIN 562 M8 in acciaio inox A2, graffa in

alluminio per modulo fotovoltaico e graffe in alluminio per profilato

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 114,00 7,74 882,36 605,56 68,630

120 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.10  graffa centrale in alluminio, per cornici da 34 a 50 mm, completa di vite di

congiunzione ISO 7380,  ...  quadrato DIN 562 M8 in acciaio inox A2, graffa in

alluminio per modulo fotovoltaico e graffe in alluminio per profilato

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 114,00 7,74 882,36 605,56 68,630

121 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.11  graffa terminale in alluminio, per cornici da 34 a 50 mm, completa di vite di

congiunzione ISO 7380, ...  quadrato DIN 562 M8 in acciaio inox A2, graffa in

alluminio per modulo fotovoltaico e graffe in alluminio per profilato

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 12,00 9,30 111,60 63,77 57,140

122 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.11  graffa terminale in alluminio, per cornici da 34 a 50 mm, completa di vite di

congiunzione ISO 7380, ...  quadrato DIN 562 M8 in acciaio inox A2, graffa in

alluminio per modulo fotovoltaico e graffe in alluminio per profilato

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 56,00 9,30 520,80 297,59 57,140

123 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.11  graffa terminale in alluminio, per cornici da 34 a 50 mm, completa di vite di

congiunzione ISO 7380, ...  quadrato DIN 562 M8 in acciaio inox A2, graffa in

alluminio per modulo fotovoltaico e graffe in alluminio per profilato

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 12,00 9,30 111,60 63,77 57,140

124 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.14  Vite di congiunzione in acciaio inox A2 completa di guarnizione EPDM, n° 3

dadi esagonali in acciaio ... 2, DIN 934 e n° 3 rondelle piane in acciaio inox A2,

DIN 125: con filettatura M10, chiave n° 7 e lunghezza totale mm 200

SpCap 1 - overflow

COMMITTENTE: Comune di Potenza
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Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 126,00 7,83 986,58 267,76 27,140

125 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.14  Vite di congiunzione in acciaio inox A2 completa di guarnizione EPDM, n° 3

dadi esagonali in acciaio ... 2, DIN 934 e n° 3 rondelle piane in acciaio inox A2,

DIN 125: con filettatura M10, chiave n° 7 e lunghezza totale mm 200

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 126,00 7,83 986,58 267,76 27,140

126 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.14  Vite di congiunzione in acciaio inox A2 completa di guarnizione EPDM, n° 3

dadi esagonali in acciaio ... 2, DIN 934 e n° 3 rondelle piane in acciaio inox A2,

DIN 125: con filettatura M10, chiave n° 7 e lunghezza totale mm 200

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 126,00 7,83 986,58 267,76 27,140

127 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.21  Vite con testa a martello in acciaio inox A2 con filettatura M8, lunghezza totale

mm 35 (100 pezzi)

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO cad 84,00 2,68 225,12 178,41 79,250

128 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.21  Vite con testa a martello in acciaio inox A2 con filettatura M8, lunghezza totale

mm 35 (100 pezzi)

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cad 90,00 2,68 241,20 191,15 79,250

129 Sistema di montaggio, semi-integrato, di impianti fotovoltaici costituiti da:

R.01.011.21  Vite con testa a martello in acciaio inox A2 con filettatura M8, lunghezza totale

mm 35 (100 pezzi)

SpCap 1 - overflow

Cap 9 - overflow

SbCap 1 - overflow

SpCat 1 - Palestra via Roma

SOMMANO cad 90,00 2,68 241,20 191,15 79,250

Parziale LAVORI A MISURA euro 324´495,24 60´730,13 18,715

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

130 Palestra Lepore. Fornitura e installazione, con colonna montante in rame da 28

N.P.06 mm e isolamento da 19mm per alta temperatura, di collettore solare composto

da:

- super ficie lorda ... mento fra collettori, vaso di espansione 100 l (specifico

per applicazioni solari, completo di staffa e raccordo da 1").

SpCap 1 - overflow

Cap 1 - Infissi Caizzo

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO m2 20,00 641,19 12´823,80 3´109,77 24,250

131 Fornitura e installazione centralina solare che consente di gestire diversi schemi

N.P.23 di centrali termiche con impianto solare termico, seguendo dei programmi già

memorizzati al suo i ... ra ambiente di esercizio 0 - 50°C

Tensione di alimentazione  230 Vac +/- 10% 50 Hz

Grado di protezione elettrica  IP20

SpCap 1 - overflow

Cap 1 - Infissi Caizzo

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cadauno 1,00 595,00 595,00 50,69 8,520

132 Fornitura e installazione stazione solare per la gestione di impianti solarii.

N.P.24 Completa di pompa di circolazione, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno,

manometro, rubinetto ... ture elevate

- Molla del misuratore di portata: acciaio inossidabile

- Strato di isolamento termico corpo pompa in EPP

SpCap 1 - overflow

Cap 1 - Infissi Caizzo

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO cadauno 1,00 745,00 745,00 28,61 3,840

133 Palestra Caizzo - Ristrutturazione UTA consistente in:

N.P.30 1) Sostituzione dei motori elettrici con altri della stessa potenza (3 kW) ma in

efficienza IE3

2) Sostituzione della batt ... ia di unità di trattamento ed il relativo estrattore è

previsto un sistema di recupero con batterie di scambio termico

SpCap 0 - <nessuna>

Cap 0 - <nessuna>

SpCat 2 - Palestra Caizzo

SOMMANO a corpo 4,00 5´703,92 22´815,68 5´281,83 23,150

134 Palestra Lepore - Smontaggio, Fornitura, Trasporto e messa in opera di Infisso

N.P.31 in PVC con vetrata termoisolante costituita da una lastra di cristallo stratificato

di sicurezza bass ... E-9-strat 33) - (strat 33BE-12-strat 33) - (strat 33BE-15-

strat 33). Vetrate zona gioco mq 60. Vetrate spogliatoi mq 18.

SpCap 0 - <nessuna>

Cap 0 - <nessuna>

SpCat 3 - Palestra Lepore

SOMMANO a corpo 1,00 22´750,62 22´750,62 1´901,95 8,360

Parziale LAVORI A CORPO euro 59´730,10 10´372,85 17,366

T O T A L E   euro 384´225,34 71´102,98 18,506

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Potenza

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 324´495,24 60´730,13 18,715

M:001 Palestra via Roma euro 99´307,92 20´390,75 20,533

M:002 Palestra Caizzo euro 148´579,29 24´517,02 16,501

M:003 Palestra Lepore euro 76´608,03 15´822,36 20,654

C LAVORI A CORPO euro 59´730,10 10´372,85 17,366

C:002 Palestra Caizzo euro 22´815,68 5´281,83 23,150

C:003 Palestra Lepore euro 36´914,42 5´091,02 13,791

TOTALE  euro 384´225,34 71´102,98 18,506

     Data, 09/11/2015

Il Tecnico

Ing. Antonio D'Angola
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