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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pavimentazione con cubetti filo sega di pietra calcarea di Latronico di colore grigio
B.15.041.02 con eventuali striature chiare e scure, proveniente dalle cave di Latronico, avente

resistenza ... erficiale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte con cubetti di lato da cm. 10/10.

SOMMANO mq 120,00 113,01 13´561,20 3´858,15 28,450

2 Interruttore magnetotermico, P.l. 4.5 kA Fornitura e posa in opera di interruttore
D3.04.008.04 magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,con sganciatore magnetotermico, di

tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Bipolare fino a 8 A.
SOMMANO cad 16,00 26,38 422,08 101,13 23,960

3 Interruttore magnetotermico, P.l. 4.5 kA Fornitura e posa in opera di interruttore
D3.04.008.06 magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,con sganciatore magnetotermico, di

tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Bipolare da 38 a 63 A.
SOMMANO cad 90,00 34,56 3´110,40 568,63 18,280

4 Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore
D3.04.010.12 magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con sganciatore magnetotermico, di

tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: . Tetrapolare fino a 8 A.
SOMMANO cad 36,00 129,25 4´653,00 273,14 5,870

5 Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura e posa in opera di interruttore
D3.04.011.03 magnetotermico, potere di interruzione 16kA,con sganciatore magnetotermico, di

tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: tetrapolare da 16 a 100
A.

SOMMANO cad 37,00 173,04 6´402,48 280,45 4,380

6 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC
D3.04.017.06 posti in opera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03

tipo A. Ritardato e regolabile
SOMMANO cad 76,00 260,50 19´798,00 576,10 2,910

7 Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso
D3.04.022.11 domestico classe II, costituito da una base DIN e una cartuccia sostituibile, posti in

opera e cablati in quadri predisposti: limitatori di sovratensione modulari (SPD) 70
kA 4P 400 V.

SOMMANO cad 36,00 617,24 22´220,64 273,28 1,230

8 Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri
D3.04.023.18 predisposti : contattori su guida DIN 4NO, 400 V, 40 A bobina 230 V.

SOMMANO cad 74,00 94,35 6´981,90 560,67 8,030

9 Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste su guide DIN
D3.04.029.01 posti in opera e cablati in quadri predisposti: spie illuminose per guida DIN 1

modulo DIN.
SOMMANO cad 1,00 19,50 19,50 6,32 32,400

10 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5
D3.05.006.03 mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... ste, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero sezione 4 mmq.;

SOMMANO ml 1´170,00 2,60 3´042,00 1´771,36 58,230

11 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5
D3.05.006.04 mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... ste, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero sezione 6 mmq.;

SOMMANO ml 2´970,00 2,78 8´256,60 4´480,03 54,260

12 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5
D3.05.006.05 mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero sezione 10 mmq.;

SOMMANO ml 15´215,00 3,15 47´927,25 22´976,33 47,940

13 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5
D3.05.006.06 mml.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non
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propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero sezione 16 mmq.;

SOMMANO ml 2´350,00 4,94 11´609,00 5´953,10 51,280

14 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5
D3.05.009.03 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 4 mmq.;

SOMMANO ml 1´170,00 5,23 6´119,10 2´963,48 48,430

15 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5
D3.05.009.04 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere
e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6 mmq.;

SOMMANO ml 2´970,00 5,97 17´730,90 7´512,58 42,370

16 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5
D3.05.009.05 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/
o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 10 mmq.;

SOMMANO ml 16´585,00 9,31 154´406,35 58´705,29 38,020

17 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5
D3.05.009.06 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non

propagante l'incendio, in con ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/
o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 16 mmq.;

SOMMANO ml 2´350,00 11,47 26´954,50 8´315,46 30,850

18 Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera di canale portacavi rettangolare in
D3.06.014.01 acciaio zincato, spessore 1.5 - 2 mm, fornito e posto in opera a vista su staffe a

mensola o  ... zzi speciali ( per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da
valutare in ragione di 1 m di canale): mm 50x50.

SOMMANO ml 210,00 30,58 6´421,80 2´120,48 33,020

19 Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo
D3.06.015.01 acciaio zincato: mm 50x22.

SOMMANO ml 210,00 3,32 697,20 352,09 50,500

20 Predisposizione punto presa costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.08.001 sottotraccia del diametro di 16 mm. In operacompleto di scatola e supporto in

materiale isolante, del tip ... placca di rivestimento in PVC compresoil fissaggio del
tubo e della scatola portafrutto ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 39,00 22,63 882,57 492,57 55,810

21 Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di pubblica
D3.09.013.01 illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck 250, compreso il

pozzetto ispezionabile delle dim ... tro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 80x50x50 (per pali di altezza fino a 4,00 m. fuori terra).

SOMMANO cad 106,00 226,46 24´004,76 9´244,23 38,510

22 Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale pari a
D3.09.014.09 diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per mm 500-

800, spessore  ... zoalla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per altez. f.t. mm 8000 zincato (Hi=800).

SOMMANO cad 2,00 375,80 751,60 155,28 20,660

23 Palo conico curvato zincatoavente sezione terminale del diametro di mrn 60 a partire
D3.09.016.11 da sezione di base del diametro min. mm 148 da incassare nel terreno (Hi 800)

spessore minimomm ...  alla base. E' inoltre compreso quantoaltro occorre per dare
l'opera finita. Doppio, Per alteza f.t. mm 10000 Hi mm 800.

SOMMANO cad 104,00 923,93 96´088,72 8´071,45 8,400

24 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata
D3.09.021.01 asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite

cavi con pressaca ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Moduli
larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm. 500x300x200.

SOMMANO cad 75,00 208,24 15´618,00 3´788,95 24,260

25 Zoccolo per armadi realizato in vetroresina di altezza pari a circa mm 360, fornito e
D3.09.022 posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del
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terreno  ...  relativi fissaggi allo stesso. E'inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' escluso il pozzetto.

SOMMANO cad 25,00 225,92 5´648,00 947,18 16,770

26 Cassetta di derivazione in lega di alluminiodi forma quadrata completa di raccordi a
D3.09.025.03 cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misu re assimilabili a

mm 160x160x65 con grado di protezione min IP54. E'compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. . Con fusibile.

SOMMANO cad 1´020,00 71,76 73´195,20 12´882,35 17,600

27 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare
E.01.001 macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature

longitudinali e ...  scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo
aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

SOMMANO mq/cm 5´000,00 0,90 4´500,00 1´052,11 23,380

28 Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. , compreso il trasporto
E.01.002 del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.

SOMMANO mq 240,00 1,23 295,20 134,73 45,640

29 Scomposizione di pavimentazione in selciato o in cubetti di qualsiasi tipo e specie,
E.01.018.01 compreso la demolizione del massetto sottostante, la pulizia, l'accatastamento del

materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.
posti su sabbia con recupero del materiale.

SOMMANO mq 120,00 6,30 756,00 422,37 55,870

30 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
E.02.002.01 sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq,

compreso trovan ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc 564,00 9,56 5´391,84 1´454,71 26,980

31 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base tradizionale
E.04.006 con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE,

avente caratter ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 5´180,00 1,35 6´993,00 1´446,85 20,690

32 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder
E.04.007 tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di

marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t.
Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 500,00 1,66 830,00 205,26 24,730

33 Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli
H.01.005 ecc. con materiale arido compresa la fornitura del materiale e il trasporto, la posa, la

compattazione realizzata a mano o con mezzi meccanici.
SOMMANO mc 470,00 29,72 13´968,40 972,21 6,960

34 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da
H.01.007 cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.

SOMMANO mc 94,00 25,63 2´409,22 42,17 1,750

35 Rimozione quadro elettrico, compreso la disattivazione e siglatura dei cavi, la cernita
NP 01 dell'eventuale materiale di recupero e avvicinamento al luogo del deposito, compreso

trasporto  e smaltimento a rifiuto speciale
SOMMANO cadauno 42,00 189,50 7´959,00 5´418,45 68,080

36 Rimozione armatura stradale su palo per altezze comprese da 6 a 11 metri, compreso
NP 02 disatttivazione dei cavi, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e

l'avvicinamneto al luogo di deposito o a discarica secondo le indicazioni della
Direzione Lavori

SOMMANO cadauno 1´107,00 92,17 102´032,19 35´711,27 35,000

37 Rimozione e trasporto a discarica/deposito di palo per illuminazione esterna, con
NP 03 relativa armatura, di altezza totale variabile tra 7 m  ed 10 m, attacco diam 60 mm,

escluso il pl ... a, le opere provvisionali di protezione e qualsiasi altro onere per dare
il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte

SOMMANO cadauno 87,00 188,90 16´434,30 4´208,82 25,610

COMMITTENTE: COMUNE DI POTENZA
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38 Fornitura e posa in opera di interruttore orario astronomico con programma
NP 04 settimanale 2 canali Funzione astronomica  (calcolo automatico degli orari di alba e

tramonto per tutto l ... er Europa, USA e altri paesi già salvate Regola di
commutazione personalizzata o commutazione a data fissa selezionabile

SOMMANO cadauno 321,00 114,73 36´828,33 5´174,39 14,050

39 Fornitura di armature a LED per illuminazione stradale, prodotta da azienda
NP 05 certificata UNI EN SO 9001, per applicazione a testa-palo o su sbraccio,composta

da: Con lampada adatta  ... tà dell'armatura, su presentazione del campione, deve
essere indicata ed approvata dalla Direzione Lavori.
POTENZA 34 W

SOMMANO cadauno 12,00 700,21 8´402,52 193,26 2,300

40 Fornitura di armature a LED per illuminazione stradale, prodotta da azienda
NP 06 certificata UNI EN SO 9001, per applicazione a testa-palo o su sbraccio,composta

da: Con lampada adatta  ... ità dell'armatura, su presentazione del campione, deve
essere indicata ed approvata dalla Direzione Lavori
POTENZA 74 W

SOMMANO cadauno 572,00 1´013,71 579´842,12 9´219,49 1,590

41 idem c.s. ...Flusso luminoso 8600 l m - Tonalita di colore 4200 K (CRI 85%)
NP 07 Potenza assorbita 97 W Tempo di vita 60.000 - 100.000 ore Classe di protezione I e

II Grado di protezion ... ità dell'armatura, su presentazione del campione, deve essere
indicata ed approvata dalla Direzione Lavori
POTENZA 97 W

SOMMANO cadauno 611,00 1´051,33 642´362,63 9´828,15 1,530

42 Servizio di verifica impianti di messa a terra .
NP 08 SOMMANO a corpo 25,00 360,09 9´002,25 388,00 4,310

43 Fornitura e posa in opera di targhetta identificativa in alluminio per palo, con stampa
NP 09 a colori e rivestimento in poliuretano antigraffio ed antiopacità, fornita con scritta

indicata dalla Direzioni Lavori
SOMMANO cadauno 1´006,00 29,16 29´334,96 8´515,92 29,030

44 Realizzazione feritoia su sostegni in acciaio per inserimento scatola portafusibili, con
NP 10 dimensionamento e posizionamento indicato dalla Direzione Lavori

SOMMANO cadauno 451,00 13,07 5´894,57 3´840,88 65,160

45 Rimozione dei cavi di qualsiasi tipo e sezione, relativi alla linee esistente consistente
NP 11 nelle preventive sconnessioni e nello sfilaggio,realizzato con qualsiasi mezzo, dalle

cond ... nto, ovvero il deposito in luogo indicato dalla D.L.. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO m 22´725,00 1,02 23´179,50 7´347,90 31,700

46 Fornitura e posa in opera su palo per illuminazione di n° 2 mani di rivestimento
NP 12 protettivo monocomponente a base di zinco con un contenuto di polvere di zinco

metallico nel film s ...  o sistemi similari, autocarro con cestello e di ogni onere e
magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1´020,00 131,91 134´548,20 34´296,32 25,490

47 Asssitenza di personale dell'impresa per la regolazione del traffico veicolare e
NP S 01 pedonale

SOMMANO ora 271,93 24,30 6´607,90 0,00

48 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di
S.01.003 dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza,

con irrigidimenti ne ... ta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/
m2. Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00.

SOMMANO mq 1´200,00 12,91 15´492,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´229´586,98 287´103,22 12,877

T O T A L E   euro 2´229´586,98 287´103,22 12,877

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2´229´586,98 287´103,22 12,877

M:000 <nessuna> euro 2´229´586,98 287´103,22 12,877

M:000.001      QG PZ1-PONTE MUSUMECI euro 100´231,86 14´216,36 14,183
M:000.002      QGPZ POGGIO TRE GALLI euro 253´498,95 34´281,54 13,523
M:000.003      QGPZ VIA ANZIO VIA VERRASTRO euro 247´597,75 33´521,66 13,539
M:000.004      QGPZVIA DEL GALLITELLO euro 105´485,69 13´803,40 13,086
M:000.005      QGPZ UNICEF euro 223´700,72 24´422,29 10,917
M:000.006      VIA DANTE euro 111´428,62 11´353,60 10,189
M:000.007      VIA VACCARO 8DA VIALE DANTE A XVIII AGOSTO) euro 108´607,12 11´356,05 10,456
M:000.008      CORSO GARIBALDI euro 108´977,27 13´472,25 12,362
M:000.009      VIALE MARCONI euro 121´022,19 17´150,84 14,172
M:000.010      VIA VACCARO (DA VIALE DANTE A VIALE DELL'INDUSTRIA) euro 48´145,33 6´391,79 13,276
M:000.011      VIA DEGLI OLEANDRI E VIA DEI FRASSINI euro 160´351,88 25´037,97 15,614
M:000.012      SOSTITUZIONI VARIE euro 70´237,50 9´651,24 13,741
M:000.013      VIA MAZZINI euro 189´587,85 24´400,94 12,871
M:000.014      VIA ANZIO-VIALE FIRENZE-VIA MILANO euro 45´716,93 5´959,53 13,036
M:000.015      VIA APPIA euro 232´111,30 28´470,14 12,266
M:000.016      VIA TIRRENO euro 96´278,02 13´613,74 14,140
M:000.017      ONERI DI SICUREZZA euro 6´607,90 0,00 0,000

TOTALE  euro 2´229´586,98 287´103,22 12,877

     Potenza, 18/12/2015

Il Tecnico
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